

KON/73-66 /2020

Iktatószám: IKT-2017-604-11-00004856/0000184

Kedvezményezett neve: Kondoros Város  
ÖnkormányzataProjekt címe: Turizmusfejlesztés Békésszentandrás,  
Kondoros és Csabacsúd településeken

Projekt azonosítószám: TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003

**Támogatási Szerződés 7. számú módosítása**

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 120

Székhely: 1051 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Andó Ágnes igazgató, Meliskáné Kiss Szilvia irodavezető és Murányi Valéria osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 237309,

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Kondoros Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

PIR azonosító szám: 725536

Adószám/adóazonosító jel: 15725534-2-04

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10026005-00341448-00000024

Aláírásra jogosult képviselője: Ribárszki Péter György

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

**I. Előzmények**


A Szerződő Felek 2018. 02. 09. napján a **Turizmusfejlesztés Békésszentandrás, Kondoros és Csabacsúd településeken** című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a **TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003** azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: **Támogatási Szerződés**) kötöttek.

**II. A szerződésmódosítás célja és tárgya**

**1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:**

Az eredeti Támogatási Szerződés 4.1. A projekt összköltsége pont helyébe az alábbi szöveg lép:

A Projekt összköltsége 368.655.362,- Ft, azaz háromszázhatvannyolcmillió-hatszázötvenötezer-háromszázhatvankettő forint.



Az eredeti Támogatási Szerződés 4.5.1. helyébe az alábbi szöveg lép:

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 365 233 765 Ft, azaz háromszázhatvanötmillió-kettőszázharmincháromezer-hétszázhatvanöt forint.



- Kondoros Város Önkormányzata esetén 253.895.749 Ft, azaz kettőszázötvenhárommillió-nyolcszázkilencvenötezer-hétszáznegyvenkilenc forint.
- Csabacsüd Nagyközség Önkormányzata esetén 34.151.323 Ft, azaz harmincnégymillió-százötvenegyezer-háromszázhuszonhárom forint.
- Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata esetén 77.186.693 Ft, azaz hetvenhétmillió-száznyolcvanhat ezer-hatszázkilencvenhárom forint.

Az eredeti támogatási szerződés

1. számú melléklete helyébe jelen szerződésmódosítás 1. számú melléklete lép
2. számú melléklete helyébe jelen szerződésmódosítás 2.sz. melléklete lép
3. számú melléklete helyébe jelen szerződésmódosítás 3.sz. melléklete lép
7. számú melléklete helyébe jelen szerződésmódosítás 4.sz. melléklete lép
13. számú melléklete helyébe jelen szerződésmódosítás 5.sz. melléklete lép

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 4 (négy) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kondoros Város Önkormányzata Kedvezményezett P.H. Kelt: Kondoros, 2020. év 12. hó 30. napján	 Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság Közreműködő Szervezet P.H. Kelt: Békéscsaba, 2020. év 12. hó 22. napján
--	---

**Mellékletek:**

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás
5. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni

## A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

 Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003  
 Kedvezményezett: Kondoros Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó összegára jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
Békésszentandrási Nagyközség Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építéshez kapcsolódó költségek	1	43 000 061	11 610 016	54 610 077
Békésszentandrási Nagyközség Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Tárgyi eszközök beszerzésének költségei	1	14 958 040	4 038 671	18 996 711
Békésszentandrási Nagyközség Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei	1	1 190 000	321 300	1 511 300
Békésszentandrási Nagyközség Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	1	645 122	174 183	819 305
Békésszentandrási Nagyközség Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	590 000	159 300	749 300
Békésszentandrási Nagyközség Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	1	500 000	0	500 000

	szolgáltatások költségei									
Csabacsúd Nagyközség Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Uj építéshez kapcsolódó költségek	1	25 791 807	6 963 788	32 755 595			
Csabacsúd Nagyközség Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei	1	513 565	138 663	652 228			
Csabacsúd Nagyközség Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	1	250 000	67 500	317 500			
Csabacsúd Nagyközség Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	326 000	0	326 000			
Csabacsúd Nagyközség Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	1	100 000	0	100 000			
Kondoros Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Uj építéshez kapcsolódó költségek	1	62 370 584	16 840 058	79 210 642			
Kondoros Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújításhoz kapcsolódó költségek	1	75 204 115	20 305 111	95 509 226			
Kondoros Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Tárgyi eszközök beszerzésének költségei	1	14 705 000	3 970 350	18 675 350			
Kondoros Város	Beruházáshoz	Eszközbeszerzés	Tárgyi eszközök	1	18 030 240	4 868 165	22 898 405			



Önkormányzata	kapcsolódó költségek	költségei	beszerzésének költségei				
Kondoros Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Üzleti terv költsége	1	3 000 000	810 000	3 810 000
Kondoros Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Marketingstratégia költsége	1	2 500 000	675 000	3 175 000
Kondoros Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei	1	5 980 000	1 614 600	7 594 600
Kondoros Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	1	1 800 000	486 000	2 286 000
Kondoros Város Önkormányzata	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsmenthe z igénybevert szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthe z igénybevert szakértői szolgáltatás díja	1	6 889 764	1 860 236	8 750 000
Kondoros Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége	1	4 745 000	938 250	5 683 250
Kondoros Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	223 209	60 267	283 476
Kondoros Város Önkormányzata	Szakmai	Marketing,	Marketingeszközök	1	2 500 000	675 000	3 175 000

Önkormányzata	megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások	megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások	kommunikációs szolgáltatások költségei	fejlesztése				
Kondoros Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások	Műszaki ellenőri szolgáltatások	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	1 850 000	499 500	
Kondoros Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb memóriai szakértői díjak	1	390 000	105 300	
<b>ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSEGEK:</b>							<b>365 233 765</b>	

*[Handwritten signature]*  
Kondoros Város Önkormányzata  
Kedvezményezett



Kelt: Kondoros, 2020. év ..... hónap ..... napján.

*[Handwritten signature]*  
Magyar Államhivatal  
Békés Megyei Igazgatóság  
Közreműködő Szervezet



Kelt: Békéscsaba, 2020. év ..... hónap ..... napján.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003  
 Kedvezményezett: Kondoros Város Önkormányzata

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	365.233.765,- Ft
Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	3.421.597,- Ft
<b>Összesen</b>	<b>368.655.362,- Ft</b>

  
 .....  
 Kondoros Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett  
  
 P.H. 2/2

Kelt: Kondoros, 2020. év ... hónap ... napján.


  
 .....  
 Magyar Államkincstár  
 Békes Megyei Igazgatóság  
 Közreműködő Szervezet  
  
 P.H. 2/2

Kelt: Békéscsaba, 2020. év ... hónap ... napján.

## A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI


Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003  
Kedvezményezett: Kondoros Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2019.02.28.	A mérföldkő elérésére megvalósításra kerülnek az alábbi tevékenységek: - projekt előkészítési tevékenység, - a tulajdonviszonyok rendezése - a konzorciumi megállapodás végelegesítése. A környezeti hatásvizsgálat a pályázatunk esetében nem releváns, az erről szóló nyilatkozatot a hiánypótláshoz mellékeljük. Elszámolásra kerül a projektet megalapozó üzleti terv, elkészül a marketing stratégia, megvalósításra kerülnek a kötelező tájékoztatáshoz és nyilvánosságához kapcsolódó tevékenységek. Elkészülnek a műszaki és kiviteli tervdokumentációk. A projekt kezdetétől bevonásra kerül a turisztikai szakértő, benyújtásra kerülnek a TDM tagságot igazoló dokumentumok, valamint a partnerségi nyilatkozatok. Elszámolásra kerül az akadálymentesítéshez kapcsolódó mérnöki szaktanácsadói szolgáltatásokat biztosító rehabilitációs szakmérnök költsége, valamint az egyéb szakértői szolgáltatások költsége is. A mérföldkő teljes ideje alatt projektmenedzsment szolgáltatás kerül igénybevételre. TSZ 3. mellék
2.	2020.11.29.	Közbeszerzési eljárás lefolytatása Kondoros és Békésszentandrás konzorciumi partner esetében. A mérföldkő alatt projektmenedzsment és turisztikai szakértői szolgáltatás folyamatos.
3.	2020.11.30.	Megkezdődnek az építési beruházások, melyek készültségi foka a mérföldkő végére eléri a 25%-ot. Megkezdődik a műszaki ellenőri szolgáltatás. Folyamatosan zajlik a projektmenedzsment, valamint a turisztikai szakértői szolgáltatás.
4.	2020.12.31.	Az építési beruházások készültségi foka eléri az 50%-ot. A projektmenedzsment, és a turisztikai szakértői szolgáltatások folyamatosan megvalósulnak. Az építéshez kapcsolódóan műszaki ellenőri szolgáltatás is igénybevételre kerül. Megkezdődik a marketing, és marketingkommunikációs eszközök fejlesztésének előkészítése.
5.	2020.01.31.	Az építési beruházás eléri a 75%-os készültségi fokot. A műszaki ellenőri szolgáltatás folyamatos a mérföldkő alatt. Megkezdődnek az eszközbeszerzések, valamint a marketingeszközök készítése, fejlesztése. Folyamatosan megvalósul a projektmenedzsment, és a turisztikai szakértői szolgáltatás.
6.	2020.05.29.	Az építési beruházások készültségi foka eléri a 100%-ot, beszerzésre kerülnek az eszközök. A mérföldkő alatt folyamatos a műszaki ellenőri, projektmenedzsmenti, turisztikai szakértői szolgáltatás. Elkészítésre kerülnek a marketing eszközök, megvalósulnak a marketingkommunikációs elemek.

  
Kondoros Város Önkormányzata  
Kedvezményezett



Kelt: Kondoros, 2020. év ...12... hónap ...08... napján.

  
Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság  
Közreműködő Szervezet



Kelt: Békéscsaba, 2020. év ...12... hónap ...09... napján.



**KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS****Támogatásban részesített projekt megvalósítására****1. Preambulum**

A Kondoros Város Önkormányzata , Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata , Csabacsúd Nagyközség Önkormányzata alkotta Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a(z) Területi-és településfejlesztési Operatív Program „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” tárgyú felhívására TOP-1.2.1-16-BS1-0003 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Területi-és településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2017. 12. 13-án kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített.

A projekt címe: Turizmusfejlesztés Békésszentandrás, Kondoros és Csabacsúd településeken (továbbiakban Projekt), amelynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.


A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

## 2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve:	Kondoros Város Önkormányzata
Postacím:	5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Székhely:	5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	725536
Adószám:	15725534-2-04
Aláíráásra jogosult képviselője:	Ribárszki Péter György
Számlavezető neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10026005-00341448-00000024

Szervezet neve:	Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
Postacím:	5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
Székhely:	5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	725547
Adószám:	15725541-2-04
Aláíráásra jogosult képviselője:	Sinka Imre
Számlavezető neve:	OTP Bank Nyrt.
Számlaszám:	11733058-15346755-00000000



Szervezet neve:	Csabacsúd Nagyközség Önkormányzata
Postacím:	5551 Csabacsúd, Szabadság utca 41.
Székhely:	5551 Csabacsúd, Szabadság utca 41.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	725558
Adószám:	15725558-2-04
Aláírássra jogosult képviselője:	Molnár József
Számlavezető neve:	Békés Takarékszövetkezet
Számlaszám:	53900038-15010005-00000000

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2017. 08. 07.-én kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján a Kondoros Város Önkormányzata Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

### 3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításainak másolatát a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, megghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.


Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhasssa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege
1.	Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata	Építési beruházás - Új építés	54 610 077	54 610 077
2.	Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata	Eszközbeszerzés - tárgyi eszközök beszerzése	18 996 711	18 996 711
3.	Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei - Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei	1 511 300	1 511 300
4.	Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei - Közbeszerzési eljárás díja	819 305	819 305
5.	Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatás- Műszaki ellenőr	749 300	749 300
6.	Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatás - egyéb mérnöki szakértői díjak	500 000	500 000
7.	Csabacsúd Nagyközség Önkormányzata	Építési beruházás - Új építés	32 755 595	32 755 595
8	Csabacsúd Nagyközség Önkormányzata	Projektelőkészítés - Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei	652 228	652 228






9.	Csabacsúd Nagyközség Önkormányzata	Projektelőkészítés - Közbeszerzési eljárás díja	317 500	317 500
10.	Csabacsúd Nagyközség Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatás - Műszaki ellenőri szolgáltatás	326 000	326 000
11.	Csabacsúd Nagyközség Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatás - Egyéb mérnöki szakértői díjak	100 000	100 000
12.	Kondoros Város Önkormányzata	Építési beruházás - Új építés	79 210 642	79 210 642
13.	Kondoros Város Önkormányzata	Építési beruházás - Felújítás	95 509 226	95 509 226
14.	Kondoros Város Önkormányzata	Eszközbeszerzés - Tárgyi eszközök beszerzése	18 675 350	18 675 350
15.	Kondoros Város Önkormányzata	Eszközbeszerzés - Tárgyi eszközök beszerzése	22 898 405	22 898 405
16.	Kondoros Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költsége - Üzleti terv	3 810 000	3 810 000
17.	Kondoros Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költsége - Marketingstratégia költsége	3 175 000	3 175 000
18.	Kondoros Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költsége - Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei	7 594 600	7 594 600
19.	Kondoros Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költsége - Közbeszerzési szakértő díja	2 286 000	2 286 000
20.	Kondoros Város	Projektmenedzsmenethez	8 750 000	8 750 000


	Önkormányzata	igénybe vett szakértői szolgáltatás díja		
21.	Kondoros Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költsége - egyéb szakértő szolgáltatás költségei	5 683 250	5 683 250
22.	Kondoros Város Önkormányzata	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	283 476	283 476
23.	Kondoros Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatás - Marketingeszközök fejlesztése	3 175 000	3 175 000
24.	Kondoros Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatás - Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	2 349 500	2 349 500
25.	Kondoros Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatás - Egyéb mérnöki szakértői díjak	495 300	495 300

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét és az arra jutó támogatást, valamint az igényelt előleg összegét a következő táblázat tartalmazza<sup>1</sup>.

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg	Igényelt előleg
1.	Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata	77 186 693 Ft	77 186 693 Ft	77 186 693 Ft
2.	Csabacsüd Nagyközség Önkormányzata	34 151 323 Ft	34 151 323 Ft	34 151 323 Ft
3.	Kondoros Város Önkormányzata	253 895 749 Ft	253 895 749 Ft	253 895 749 Ft

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének 0 %-kát képezi, az alábbi megoszlásban<sup>2</sup>:

	Tag neve	önrész formája	önrész összege	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata	nem releváns	0	0
2.	Csabacsüd Nagyközség Önkormányzata	önerő	3 421 597 Ft	0,93
3.	Kondoros Város Önkormányzata	nem releváns	0	0

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is szakmai beszámoló formájában tartalmazó, a támogatási szerződésben rögzített mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérésekor kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

<sup>1</sup> A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

<sup>2</sup> A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.



*Chasen*

*d*

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek nem része az előbbieket szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben az esetben csak egy rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési igénylésben a projekt adott taghoz kötődő tevékenységeinek előrehaladásáról. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a konzorciumi tag döntése alapján benyújthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezető.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a Támogatási Szerződésben/Támogatói Okiratban meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a projekt végrehajtása során a soron következő mérföldkö határidejét, vagy a mérföldköben vállalt eredményeket nem tudják a tagok teljesíteni, addig nem teljesíthető kifizetés, ameddig a mérföldkö tartalma projekt szinten nem teljesül, vagy a projekt ütemezését a Konzorciumvezető a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-aiban foglaltaknak megfelelően nem módosítja.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékokat nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.

*[Handwritten signatures and marks]*

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

3.9 A Konzorcium valamely tagja által a Konzorcium nevében kötött szerződésért a tagok felelőssége egyetemleges, kivéve, ha ettől eltérően rendelkeznek.

#### 4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztető a projektdokumentáció része, amelyet a Támogató jogosult ellenőrizni.

#### 5. A Konzorcium képvisellete

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.



## 6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra<sup>4</sup>:

A költségvetésnek megfelelően alakul.

## 7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

- a) nem változik a projekt alapvető célja,
- b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,
- c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,
- d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,
- e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,
- f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,
- g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorcium a kizárásra irányuló indítvánnyal nem érintett tagok egyhangú döntésével jogosult kizárni azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

A kizárásról született írásos, a Tagok által aláírt határozatot a Konzorciumvezető köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási

<sup>4</sup> Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A Konzorciumból kiváló Tagot a kilépést vagy kizárást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-türési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyona jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

## 8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.





9. A Tagok egyéb megállapodásai<sup>5</sup>

## 9/10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen Megállapodás 13 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.


10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

10.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Szarvasi Járásbíróság Bíróság illetékességét kötik ki.


A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium Vezetője



Ribárszki Péter György

Konzorciumi Tag



Sinka Imre

Konzorciumi Tag



Molnár József




Aláírás dátuma:

2020. 12. 08.



Aláírás dátuma:

2020. 12. 08.



Aláírás dátuma:

2020. 12. 08.

<sup>5</sup> A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, az 1-8. pontok nem törölhetők, ellentétes vagy másképp szabályozó rendelkezés a Támogató engedélyével lehetséges.

**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJA ELSZÁMOLNI**

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003  
Kedvezményezett: Kondoros Város Önkormányzata

Alulírott Ribárszki Péter György, mint Kondoros Város Önkormányzata képviselőjében eljáró személy a TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003 azonosító számú, Turizmusfejlesztés Békésszentandrás, Kondoros és Csabacsud településeken című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategoría	Költség típus	Megnevezés	Nettó egység ár (Ft)	Nettó egységár ÁFA (Ft)	Össze n (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/veg yes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszíroz ás	Támogatás i összeg - Szállítói finanszíroz ás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építéshez kapcsolódó költségek	43 000 061	11 610 016	54 610 077	utófinanszírozás	54 610 077	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Tárgyi eszközök beszerzésének költségei	14 958 040	4 038 671	18 996 711	utófinanszírozás	18 996 711	-
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki kiviteli tervek, és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei	1 190 000	321 300	1 511 300	utófinanszírozás	1 511 300	-
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	645 122	174 183	819 305	utófinanszírozás	819 305	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki szolgáltatás költsége	Műszaki szolgáltatás költsége	590 000	159 300	749 300	utófinanszírozás	749 300	-
Szakmai tevékenységekhez	Műszaki szolgáltatások	Egyéb szakértői díjak	500 000	0	500 000	utófinanszírozás	500 000	-

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



Z kapcsolódó szolgáltatások költségei	költségei												
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Új építéshez kapcsolódó költségek	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei	25 791 807	6 963 788	32 755 595	utófinanszírozás	32 755 595				
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Közbeszerzési eljárás díja	513 565	138 663	652 228	utófinanszírozás	652 228				
Projektelőkészítés költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Közbeszerzési eljárás díja	250 000	67 500	317 500	utófinanszírozás	317 500				
Szakmai tevékenységekre Z kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Közbeszerzési eljárás díja	326 000	0	326 000	utófinanszírozás	326 000				
Szakmai tevékenységekre Z kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Közbeszerzési eljárás díja	100 000	0	100 000	utófinanszírozás	100 000				
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	62 370 584	16 840 058	79 210 642	utófinanszírozás	79 210 642				
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	75 204 115	20 305 111	95 509 226	utófinanszírozás	95 509 226				
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	14 705 000	3 970 350	18 675 350	utófinanszírozás	18 675 350				
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	18 030 240	4 868 165	22 898 405	utófinanszírozás	22 898 405				
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési	Előzetes tanulmányok, engedélyezési	Előzetes tanulmányok, engedélyezési	Előzetes tanulmányok, engedélyezési	3 000 000	810 000	3 810 000	utófinanszírozás	3 810 000				

Handwritten signature and date



	dokumentumok költségei												
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Marketingstratégia költsége	2 500 000	675 000	3 175 000	utófinanszírozás	3 175 000						
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli tervtervek és ezek hatósági díjának költségei	5 980 000	1 614 600	7 594 600	utófinanszírozás	7 594 600						
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	1 800 000	486 000	2 286 000	utófinanszírozás	2 286 000						
Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsm enthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsm enthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	6 889 764	1 860 236	8 750 000	utófinanszírozás	8 750 000						
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége	4 745 000	938 250	5 683 250	utófinanszírozás	5 683 250						
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	223 209	60 267	283 476	utófinanszírozás	283 476						
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketingeszközök fejlesztése	2 500 000	675 000	3 175 000	utófinanszírozás	3 175 000						
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1 850 000	499 500	2 349 500	utófinanszírozás	2 349 500						
Szakmai	Műszaki jellegű	Egyéb mérnöki	390 000	105 300	495 300	utófinanszírozás	495 300						

*Handwritten signature and blue scribble*

megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások	szolgáltatások költségei	szakértői díjak							

Kelt: Kondoros, 2020. év. 12. hónap 08. napján

*[Handwritten signature]*

Kondoros Város Önkormányzata  
Kedvezményezett



