

Iktatószám: **IKT-2019-604-I1-00001813/0000017**

Kedvezményezett neve: **Kondoros Város Önkormányzata**

Projekt címe: **A kondorosi bölcsőde férőhelynövelése**

Projekt azonosítószám: **TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006**

**KONDRORI BÖLCŐDEI FÉRŐHELYNÖVELÉS**  
**5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.**

ÉRKEZETT:	2020 MÁRC 03.	MÉLTÓSÁG:	
ÉRK. SZÁM:	1244 / 2020	IKT. SZÁM:	KOM/500-11/2020
ÉLŐSZÁM:		ÜGYINTÉZŐ:	Jurkócs A.

**Támogatási Szerződés**

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 120  
 Székhely: 1051 Budapest, Hold utca 4.  
 Aláírásra jogosult képviselője: Andó Ágnes igazgató, Meliskáné Kiss Szilvia irodavezető és Murányi Valéria osztályvezető  
 Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 237309,  
 PIR törzsszám: 329970  
 Adószám: 15329970-2-41

másrészt **Kondoros Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.  
 Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.  
 Azonosító szám (törzs-szám): 725536  
 Adószám/adóazonosító jel: 15725534-2-04  
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10026005-00341448-00000110  
 Aláírásra jogosult képviselője: Ribárszki Péter György polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

**1. Előzmények**

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-1.4.1-19 jelű, Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006** azonosító számon regisztrált, 2019.07.26. napon támogatási kérelmet nyújtott be a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2020.01.22. napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

**2. Szerződés tárgya**

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya **A kondorosi bölcsőde férőhelynövelése** című és **TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a 10. számú melléklet szerinti helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

### 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

**A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:** 2020. év 03. hó 01. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1. **A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja:** 2022. év 02. hó 28. nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható

3.3.2. **A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje:** 2022. év 05. hó 29. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

### 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

**A Projekt összköltsége 137.000.000,- Ft, azaz százharminchétmillió forint.**



4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **137.000.000,- Ft, azaz százharminchétmillió forint.**

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projektkez felhasználásra kerülő források

A Projektkez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **137.000.000,- Ft, azaz százharminchétmillió forint.**

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg *legfeljebb* 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **137.000.000,- Ft, azaz százharminchétmillió forint.**

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 2. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **137.000.000,- Ft, azaz százharminchétmillió forint** nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 4. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

*(Handwritten signature and initials)*

## **6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei**

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés 4. és 5. számú mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## **7. Biztosítékadási kötelezettség**

A Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosító(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályoknak megfelelő szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

## **8. Egyéb rendelkezések**

## **9. Záró rendelkezések**

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.



9.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



*[Handwritten signature]*






Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kondoros Város Önkormányzata Kedvezményezett  Kelt: Kondoros, 2020. év 03. hónap 24. napján.	 Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság Közreműködő Szervezet  Kelt Békéscsaba, 2020. év .... hónap .... napján.
--	---

**Mellékletek:**

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet - Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet - Projekt helyszíne
11. melléklet - Kommunikációs terv
12. melléklet - Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet - Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet - Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)



A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006  
 Kedvezményezett: Kondoros Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Kondoros Város Önkormányzata	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	1	100.000	0	100.000
Kondoros Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Bővítés	1	90.401.775	24.408.479	114.810.254
Kondoros Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	4.860.090	1.312.224	6.172.314
Kondoros Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja	1	4.980.000	1.344.600	6.324.600
Kondoros Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	1	2.125.000	573.750	2.698.750
Kondoros Város Önkormányzata	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	Egyösszegű átalány	Közbeszerzési költségek	1	1.000.000	270.000	1.270.000
Kondoros Város Önkormányzata	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	Egyösszegű átalány	Projektmenedzsment költségek	1	2.600.000	702.000	3.302.000
Kondoros Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1	200.000	0	200.000

*(Handwritten signature and initials)*

SZÉCHENYI 2020

Kondoros Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1	300.000	0	300.000
Kondoros Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1	280.000	75.600	355.600
Kondoros Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	154.710	41.772	196.482
Kondoros Város Önkormányzata	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	Egyösszegű átalány	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	1.000.000	270.000	1.270.000
<b>ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSEGEK:</b>							<b>137.000.000,- Ft</b>

*[Handwritten signature]*


Kondoros Város Önkormányzata  
Kedvezményezett



Kelt: Kondoros, 2020. év 02. hónap 24. napján.

*[Handwritten signature]*

Magyar Államkincstár  
Békés Megyei Igazgatóság  
Közreműködő szervezet



Kelt: Békéscsaba, 2020. év .... hónap .... napján.


*[Handwritten mark]*



**A PROJEKT FORRÁSAI**


Támogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006**  
 Kedvezményezett: **Kondoros Város Önkormányzata**

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	137.000.000,- Ft
A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása:	0,- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>137.000.000,- Ft</b>

  
 .....  
 Kondoros Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett



Kelt: Kondoros, 2020. év ..... hónap ..... napján.

  
 .....  
 Magyar Államkincstár  
 Békés Megyei Igazgatóság  
 Közreműködő Szervezet



Kelt: Békéscsaba, 2020. év .... hónap .... napján.





**A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI**


Támogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006**  
 Kedvezményezett: **Kondoros Város Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2020.10.31.	Műszaki tervek elkészítése. Jogerős építési engedély megszerzése.
2.	2021.01.31.	Közbeszerzési eljárás lefolytatása
3.	2021.07.31.	Kivitelezés 50%-os készültsége
4.	2022.01.31.	Kivitelezés 100%-os készültsége. Eszközbeszerzés lebonyolítása
5.	2022.02.28.	A projekt zárása. A mérföldkőhöz tartozó szakmai beszámolóban benyújtásra kerül a műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, bölcsődei módszertani szervezet együttműködéséről szóló emlékeztető, informatikai szakember nyilatkozata az infokommunikációs akadálymentesítésről, nyilatkozat akadálymentesítés megvalósulásáról, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok.

  
 .....  
 Kondoros Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett



Kelt: Kondoros, 2020. év 02. hónap 24. napján.

  
 .....  
 Magyar Államkincstár  
 Békés Megyei Igazgatóság  
 Közreműködő Szervezet



Kelt: Békéscsaba, 2020. év .... hónap .... napján.



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006  
 Kedvezményezett: Kondoros Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
5.	A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás új férőhelyeinek száma	A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás új férőhelyeinek száma	14	db	-

Kondoros Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett



Kelt: Kondoros, 2020. év ... hónap ... napján.

Magyar Államkincstár  
 Békés Megyei Igazgatóság  
 Közhatalmi Székhely



Kelt: Békéscsaba, 2020. év ... hónap ... napján.

*[Handwritten signature]*

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006  
Kedvezményezett: Kondoros Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Újnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	2020.03.01.	0	2022.02.28.	14	14	14
Újnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2023.02.28.	0	14	14
Újnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2024.02.28.	0	14	14
Újnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2025.02.28.	0	14	14
Újnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2026.02.28.	0	14	14
Újnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2027.02.28.	0	14	14

Kondoros Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

Magyar Államkincstár  
Békés Megyei Igazgatóság  
Közreműködő Szervezet

Kelt: Kondoros, 2020. év ... hónap ... napján.

Kelt: Békéscsaba, 2020. év ... hónap ... napján.


*[Handwritten signature]*

**BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK**

**NYILATKOZAT**

Alulírott **Ribárszki Péter György**, mint a **Kondoros Város Önkormányzata** aláírásra jogosult képviselője nyilatkozok, hogy a **TOP-1.4.1-19** kódszámú felhívás keretében megvalósuló **TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006** azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Kom. rendelet 84. § (1) c) pontja alapján önkormányzatunk mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Kelt: Kondoros, 2020. év 02. hónap 20. napján



Kondoros Város Önkormányzata  
Kedvezményezett






NEM RELEVÁNS

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Kelt: Kondoros, 2020. év 02. hónap 24. napján



Kondoros Város Önkormányzata  
Kedvezményezett




KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006  
 Kedvezményezett: Kondoros Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Kondoros Város Önkormányzata	Építéshez kapcsolódó költségek	90 401 775 Ft	Hirdetmény közzététele nélküli eljárás a Kbt. 115. § alapján (nyílt eljárás szabályai figyelembe vételével) tárgyalás nélkül	

*[Handwritten signature]*  
 Kondoros Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett

*[Handwritten signature]*  
 Magyar Államkincstár  
 Békés Megyei Igazgatóság  
 Közreműködő Szervezet  
 P.H.



Kelt: Kondoros, 2020. év ... hónap ... napján.


Kelt: Békéscsaba, 2020. év ... hónap ... napján.

*[Handwritten mark]*

**RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL**

Kondoros Város Önkormányzata önálló pályázóként a projektben a településen már működő „Kondorosi Több sincs Óvoda és Bölcsőde” bölcsőde részét kívánja fejleszteni a pályázati felhívás önállóan támogatható tevékenységeihez kapcsolódóan 1 új csoportszoba és a hozzá kapcsolódó kiszolgálóhelyiségek kialakításával. A fejlesztés során egy 50 m<sup>2</sup> alapterületű, 14 fő gyermek befogadására alkalmas csoportszoba kerül kialakításra, így bővítve 14 fővel a jelenlegi bölcsődei férőhelyek számát. A bővítés során az új csoportszobához új kiszolgálóhelyiségek létesülnek, így bejárati előtér és gyermekkocsi- tároló, gyermeköltöző, - átadó, fűrésztő-biliző, gyermekszobai játék-, heverő-, ágynemű- és textilraktár, valamint egy részben fedett terasz. Kialakításra kerül egy kerti játék- és matractároló, takarítószer-raktár, a játszókerthez csatlakozva gyermek- WC és kézmosó létesül. Kiegészítő helyiségként továbbá játékraktár és selejtraktár is épül. A pályázati felhívásban szereplő, kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek keretein belül megvalósul az új épületrész teljes körű, komplex akadálymentesítése. A bölcsőde újonnan kialakításra kerülő honlapja infokommunikációs akadálymentesítési szempontok figyelembevételével kerül megtervezésre és megvalósításra. A projektben megvalósul a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása. Az új csoportszoba kialakítása során figyelembevételre kerülnek az energiahatékonysági szempontok. A projektben több választható, önállóan nem támogatható tevékenységet is megvalósít a támogatást igénylő. A férőhelybővítéshez kapcsolódó, tervezett eszközbeszerzések tartalmazzák a létszámbővítés céljából létrehozott épületrész és játszóudvar bútorainak, berendezési tárgyainak beszerzését (udvari játékok, játéktároló, fejlesztő eszközök), illetve informatikai eszközök vásárlását. A bölcsődei gyermekcsoportok részére játszóudvar kialakítása, felújítása (játszóudvar lehatárolás, kerítésjavítás, felújítás) valósul meg. Parkoló férőhely és akadálymentes parkoló férőhely is kialakításra kerül, illetve kerékpár támaszok kiépítése is szerepel a tervezett beruházások között. Az új csoportszobához kapcsolódóan babakocsi tároló is kialakításra kerül. A beruházásban megújuló energiaforrások kialakítása valósul meg. Így a projektben összesen hét választható tevékenység megvalósítása tervezett.

Kelt: Kondoros, 2020. év 02. hónap 24. napján



Kondoros Város Önkormányzata  
Kedvezményezett






PROJEKT HELYSZÍNE(I)

Közterület	Helyrajzi szám	Elsődleges helyszín
Kondoros, Csabai utca 25.	2023/1.	igen

Kelt: Kondoros, 2020. év 02 hónap 10 napján



Kondoros Város Önkormányzata  
Kedvezményezett



**KOMMUNIKÁCIÓS TERV**

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006  
 Kedvezményezett: Kondoros Város Önkormányzata  
 Szerződésben megítélt támogatási összeg\*: 137.000.000,- Ft

<b>Kiemelt jelentőségű projekt</b>	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
<b>Infrastrukturális fejlesztés</b>	150 millió Ft alatti	X
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
<b>Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)</b>	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

<b>Feladatok</b>		<b>Igen*</b>	<b>Nem*</b>
A projekt előkészítő szakasza (1-4.) A projekt megvalósítási szakasza (5-9.) A projekt megvalósítását követő szakasz (10-14.)			
1.	Kommunikációs terv készítése		x
2.	Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		x
3.	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	x	
4.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		x
5.	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		x
6.	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése („C” típusú tábla)	x	
7.	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		x
8.	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	x	
9.	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		x
10.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	
11.	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		x
12.	TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	x	
13.	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		x

Kelt: Kondoros, 2020. év 04. hó 24. nap

Kedvezményezett cégszerű aláírása  
**Ribárszki Péter György**  
 polgármester  
 Kondoros Város Önkormányzata



\* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

*[Handwritten signature]*




**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT  
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN  
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

**NYILATKOZAT**

Alulírott **Ribárszki Péter György polgármester**, mint a **Kondoros Város Önkormányzata** aláírásra jogosult képviselője nyilatkozik, hogy a **TOP-1.4.1-19** kódszámú felhívás keretében megvalósuló **TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006** azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. § (1) a) pontja alapján önkormányzatunk mentesül a Kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintájának a támogatási szerződés megkötéséhez történő benyújtása alól.

Kelt: Kondoros, 2020. év *05* hónap *20* napján



Kondoros Város Önkormányzata  
Kedvezményezett



**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI**

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006**  
 Kedvezményezett: **Kondoros Város Önkormányzata**

Alulírott **Ribárszki Péter György**, mint **Kondoros Város Önkormányzata** képviselőjében eljáró személy a **TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006** azonosító számú, **A kondorosi bölcsőde férőhelynövelése** című projekt kapcsán nyilatkozok, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását (Fő kedvezményezettként) az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás
Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	100.000	0	100.000	utófinanszírozás	NR	NR
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Bővítés	90.401.775	24.408.479	114.810.254	utófinanszírozás	NR	NR
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	4.860.090	1.312.224	6.172.314	utófinanszírozás	NR	NR
Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja	4.980.000	1.344.600	6.324.600	utófinanszírozás	NR	NR
Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	2.125.000	573.750	2.698.750	utófinanszírozás	NR	NR
Százalékban meghatározott átalány számított költsége	Egyösszegű átalány	Közbeszerzési szakértői díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység díja	1.000.000	270.000	1.270.000	utófinanszírozás	NR	NR

**SZÉCHENYI 2020**

Százalékban meghatározott átalány számított költsége	Egyösszegű átalány	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	2.600.000	702.000	3.302.000	utófinanszírozás	NR	NR
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	200.000	0	200.000	utófinanszírozás	NR	NR
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	300.000	0	300.000	utófinanszírozás	NR	NR
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	280.000	75.600	355.600	utófinanszírozás	NR	NR
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	154.710	41.772	196.482	utófinanszírozás	NR	NR
Százalékban meghatározott átalány számított költsége	Egyösszegű átalány	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1.000.000	270.000	1.270.000	utófinanszírozás	NR	NR
<b>Elszámolható költségek:</b>					<b>137.000.000,- Ft</b>			

Kelt: Kondoros, 2020. év 04 hónap 23 napján

*[Handwritten signature]*

Kondoros Város Önkormányzata  
Kedvezményezett



*[Handwritten mark]*


*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

**EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)**

- A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.4 „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” és a 3.6. „Projektrel kapcsolatos egyéb elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt, melyet dokumentumokkal szükséges igazolni.
- Szükséges a vonatkozó Felhívás 5.5 és 5.6 pontjainak való megfelelés bemutatása.
- A Felhívás 3.4.1.1. C) 1. a) pontja értelmében kérjük, szíveskedjen nyilatkozni, hogy a projekt keretében beszerzésre kerülő eszközök megfelelnek a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 11. számú mellékletében foglaltaknak, valamint azok közvetlenül a bölcsődei neveléshozgondozáshoz kapcsolódnak.
- Kérjük, szíveskedjen az eszközlístát elektronikusan kereshető (xls, xlsx) formában is benyújtani.
- Kérjük, szíveskedjen az eszközbeszerzés ütemezését mérföldkőhöz kapcsolni
- A Felhívás 5.5. B) 1) pontjának előírásai alapján kérjük, szíveskedjen a projekt költségvetésében az egyszerűsített elszámolási móddal érintett költségelemeket átvezetni.

Kelt: Kondoros, 2020. év 04 hónap 04 napján



Kondoros Város Önkormányzata  
Kedvezményezett