

Iktatószám: IKT-2018-604-11-00017310/0011

Kedvezményezett neve: **Kondoros Város Önkormányzata**

Projekt címe: **Kondoros, a Zöld Város**

Projekt azonosítószám: **TOP-2.1.2-16-BS1-2018-00018**

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 120

Székhely: 1051 Budapest, Hold utca 4.

Aláíráásra jogosult képviselője: Andó Ágnes igazgató, Meliskáné Kiss Szilvia irodavezető és Murányi Valéria osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 237309,

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrésről **Kondoros Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

Azonosító szám (törzs-szám): 725536

Adószám/adóazonosító jel: 15725534-2-04

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10026005-00341448-00000103

Aláíráásra jogosult képviselője: Ribárszki Péter György polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közötti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közötti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező **Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására** című dokumentum tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-2.1.2-16 jelű, Zöld város kialakítása tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-2.1.2-16-BS1-2018-00018** azonosító számon regisztrált, 2018.10.25. napon támogatási kérelmet nyújtott be a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2019.07.05. napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.




2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Kondoros, a Zöld Város** című és **TOP-2.1.2-16-BS1-2018-00018** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a 10. számú melléklet szerinti helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2019. év 09. hó 01. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022. év 06. hó 30. nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2022. év 09. hó 28. nap.





A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 299.728.521,- Ft, azaz kettőszázkilencvenkilencmillió hétszázhuszonnyolc-ezer ötszázhuszonegy forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 299.728.521,- Ft, azaz kettőszázkilencvenkilencmillió hétszázhuszonnyolc-ezer ötszázhuszonegy forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 299.728.521,- Ft, azaz kettőszázkilencvenkilencmillió hétszázhuszonnyolc-ezer ötszázhuszonegy forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke Kondoros Város Önkormányzata esetén az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100%-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 293.378.521,- Ft, azaz kettőszázkilencvenhárommillió háromszázhetvennyolcezer ötszázhuszonegy forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 4. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból



0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0,- Ft, azaz nulla forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet(HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)(a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján **közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül, amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 102. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható,

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.) alapján **csekély összegű közszolgáltatási támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában, 24. § d) pontjában és 101.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.) alapján **személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül, amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 103.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

299.728.521,- Ft, azaz kettőszázkilencvenkilencmillió hétszázhuszonnyolc-ezer ötszázhuszonegy forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.



7. Biztosítékadási kötelezettség

A Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosító(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályoknak megfelelő szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Egyéb rendelkezések

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

Az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU rendelet 5. cikkében meghatározott mutatók előállításához szükséges személyes és különleges adatokkal kapcsolatosan végzendő adatgyűjtési, ill. –feldolgozási feladatokat a Kedvezményezett a Szerződés sz. mellékletét képező adatfeldolgozási szerződésnek megfelelően végzi.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.



9.7. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.








Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közelet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalán és 2 db eredeti példányban készült.

  Kedvezményezett P.H. Kelt: Kondoros, 2019 év 08 hónap 22 napján.	  Támogató P.H. Kelt Békéscsaba, 2019 év 09 hónap 02 napján.
--	--

Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)



A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

 Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-16-BS1-2018-00018
 Kedvezményezett: Kondoros Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Kondoros Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshoz kapcsolódó költségek	Átalakítás	1	15 123 000	4 083 210	19 206 210
Kondoros Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshoz kapcsolódó költségek	Átalakítás	1	90 450 500	0	90 450 500
Kondoros Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshoz kapcsolódó költségek	Építés bekerülési értéke	1	7 036 000	1 899 720	8 935 720
Kondoros Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshoz kapcsolódó költségek	Építés bekerülési értéke	1	15 000 000	0	15 000 000
Kondoros Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshoz kapcsolódó költségek	Bővítés	1	90 215 000	24 358 050	114 573 050
Kondoros Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan bekerülési értéke	1	5 900 000	0	5 900 000
Kondoros Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költségek	Terület-előkészítési költség	1	4 572 000	1 234 440	5 806 440
Kondoros Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Akcióterületi terv, egyéb, a felhívás 3.4 fejezetében előírt kötelezően elkészítendő megalapozó dokumentum, integrált településfejlesztési stratégia (kivéve járászhely városok)	1	2 500 000	675 000	3 175 000
Kondoros Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja	1	9 200 000	2 484 000	11 684 000
Kondoros Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Közbiztonsági költségek	Közbiztonsági szakértő díja, közbiztonsági dokumentáció összeállítása, közbiztonsági tanácsadói tevékenység	1	2 340 000	631 800	2 971 800
Kondoros Város Önkormányzata	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment költség	1	5 800 000	1 566 000	7 366 000

Kondoros Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	303 150	81 851	385 001
Kondoros Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	2 340 000	631 800	2 971 800
Kondoros Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	1	900 000	243 000	1 143 000
Kondoros Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségei	1	3 000 000	810 000	3 810 000
Kondoros Város Önkormányzata	Tartalék	Tartalék	1	5 000 000	1 350 000	6 350 000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSEGEK:						299.728.521,- Ft

Kondoros

Kondoros Város Önkormányzata
Közelemlőbiztosítást



Kelt: Kondoros, 2019. év 08. hónap 22. napján.

Kondoros

Magyar Államkincstár
Békés Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet



Kelt: Békéscsaba, 2019. év 08. hónap 22. napján.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

MAGYARORSZAG
KORMÁNYA

BEFEKTEYES A JÖVŐBE

Kondoros

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.2-16-BS1-2018-00018**
 Kedvezményezett: **Kondoros Város Önkormányzata**

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	299.728.521,- Ft
A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0,- Ft
Összesen	299.728.521,- Ft

[Handwritten signature]


Kondoros Város Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.



Kelt: Kondoros, 2019. év 03. hónap 12. napján.

[Handwritten signature]

Magyar Államkincstár
 Békés Megyei Igazgatóság
 Közleménykötés Szervezet
 P.H.



Kelt: Békéscsaba, 2019. év 09. hónap 04. napján.

[Handwritten mark]

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.2-16-BS1-2018-00018**


Kedvezményezett: **Kondoros Város Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2020.11.30.	<p>A mérföldkő eléréséig elkészül az akcióterületi terv, zöld infrastruktúra-fejlesztési és –fenntartási akcióterv, a szükséges energetikai tanúsítvány a megújítandó épület jelenlegi állapotáról, a kötelezően választott „soft” program előrehaladásának bemutatása, komplett műszaki engedélyes szintű tervdokumentáció az összes fejlesztési helyszínre vonatkozóan, kiviteli tervdokumentációk, valamint fejlesztési elemenként az árazatlan részletes költségvetések. A projekt során elvégzendő fejlesztések igazodnak a településrendezési eszközökhöz, melyeket az említett dokumentumok igazolnak. Rendezésre kerülnek a tulajdonviszonyok a hrsz. 2020 vonatkozásában, lefolytatásra kerülnek a közbeszerzési eljárások, illetve a kötelező nyilvánosság is részben megvalósul. A pályázó és a szállítók között szerződéses jogviszony létesül.</p> <p>Támogatási feltételek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás „3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfelelően a projekt, melyet dokumentumokkal szükséges igazolni.
2.	2021.05.31.	Az építési munkák, illetve a parkok kialakítására vonatkozóan munkaterület átadás, felvonulás és a kivitelezés megkezdése. A beruházási tevékenységek 25%-os műszaki készültségének elérése. Továbbá a kapcsolódó projektmenedzsment és műszaki ellenőri feladatok ellátása, illetve a kötelezően választott „soft” program előrehaladásának bemutatása.
3.	2021.09.30.	A beruházási tevékenységek 50%-os műszaki készültségének elérése. Továbbá a kapcsolódó projektmenedzsment és műszaki ellenőri feladatok ellátása, illetve a kötelezően választott „soft” program előrehaladásának bemutatása.
4.	2022.02.28.	A beruházási tevékenységek 75%-os műszaki készültségének elérése. Továbbá a kapcsolódó projektmenedzsment és műszaki ellenőri feladatok ellátása, illetve a kötelezően választott „soft” program előrehaladásának bemutatása.
5.	2022.05.31.	A beruházási tevékenységek 100%-os műszaki készültségének elérése. A tervezett eszközök beszerzése. Továbbá a kapcsolódó projektmenedzsment és műszaki ellenőri feladatok ellátása, illetve a kötelezően választott „soft” program előrehaladásának bemutatása





6.	2022.06.30.	Kivitelezés befejezése, készre jelentése. műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása, használatbavételi engedély megszerzése. Kapcsolódó projektmenedzsment és műszaki ellenőri feladatok ellátása. A kötelezően választott „soft” program előrehaladásának bemutatása, továbbá a kötelező nyilvánosság biztosítása. Záró elszámolás benyújtása, záró helyszíni szemlén részvétel, illetve a projekt egyéb zárási feladatainak elvégzése.
----	-------------	---

Kondoros Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Kondoros, 2019. év 3. hónap 22. napján.

Magyar Államkincstár
Békés Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet
P.H.



Kelt: Békéscsaba, 2019. év 3. hónap 22. napján.



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-16-BS1-2018-00018
Kedvezményezett: Kondoros Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
1.	Előkészítési tevékenységek megvalósulnak, közbeszerzési eljárás lefolytatásra kerül	A pályázó az első mérföldkőig elkészíti a az előkészítési dokumentumokat (tervezés és akcióterületi terv) és hatósági engedélyeztetéseket, lefolytatja a közbeszerzést és kivitelezői szerződést köt annak nyertesével.	5	db	Kondoros Város általános környezeti állapota a településrendezési eszközökkel összhangban fejlesztésre kerül, az ehhez szükséges megalapozó tanulmányok elkészülnek, így a várost érintő fejlesztések tervezett, és koordinált formában valósulnak meg.
5.	Kivitelezési munkálatok lezajlanak	A tervezett építési beruházások megvalósulnak (közpark és szolgálatóház), új zöldfelületek és közösségi terek létesülnek.	4 051	m ²	Kondoros Város a tervezett fejlesztésekkel ösztönzi a helyi vállalkozásokat, valamint közösségformáló tereket alakít ki, amely növeli az életszínvonalat és a lakosság megtartásához is hozzájárul.
6.	A projekt megvalósul	A tervezett fejlesztések és a hozzá kapcsolódó "soft" tevékenységek megvalósulnak, az épületek (290 m ²) és közösségi terek (3761,16 m ²) átadásra kerültek. A pályázó eleget tett a kötelező nyilvánosság elbírásainak, valamint a kapcsolódó jogszabályoknak, és benyújtotta a záró kiértékelés igénylését.	4 051	m ²	Kondoros Város központi területe megújult, zöld felülete és közösségi tereknek mérete jelentősen növekedett.


Kondoros Város Önkormányzata
Kedvezményezett


Magyar Államkincstár
Békés Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet
P.H.

Kelt: Kondoros, 2019. évi. hó. napján.

Kelt: Békéscsaba, 2019. évi. hó. napján.


A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-16-BS1-2018-00018
 Kedvezményezett: Kondoros Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	2019.09.01.	0	2022.06.30.	135	135	135
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2023.06.30.	0	135	135
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2024.06.30.	0	135	135
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2025.06.30.	0	135	135
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2026.06.30.	0	135	135
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2027.06.30.	0	135	135
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)	2019.09.01.	0	2022.06.30.	5.000	5.000	5.000
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2023.06.30.	0	5.000	5.000
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2024.06.30.	0	5.000	5.000
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2025.06.30.	0	5.000	5.000
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2026.06.30.	0	5.000	5.000
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2027.06.30.	0	5.000	5.000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága	2019.09.01.	0	2022.06.30.	2.071,07	2.071,07	2.071,07
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága			2023.06.30.	0	2.071,07	2.071,07
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága			2024.06.30.	0	2.071,07	2.071,07
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága			2025.06.30.	0	2.071,07	2.071,07
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága			2026.06.30.	0	2.071,07	2.071,07
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága			2027.06.30.	0	2.071,07	2.071,07


Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)	2019.09.01.	0	2022.06.30.	290	290	290
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2023.06.30.	0	290	290
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2024.06.30.	0	290	290
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2025.06.30.	0	290	290
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2026.06.30.	0	290	290
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2027.06.30.	0	290	290
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)	2019.09.01.	0	2022.06.30.	3.761,16	3.761,16	3.761,16
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2023.06.30.	0	3.761,16	3.761,16
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2024.06.30.	0	3.761,16	3.761,16
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2025.06.30.	0	3.761,16	3.761,16
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2026.06.30.	0	3.761,16	3.761,16
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2027.06.30.	0	3.761,16	3.761,16


 Kondoros, Város Önkormányzata
 Képviseletének elnöke



Kelt: Kondoros, 2019. évi 09. hónap 22. napján.


 Magyar Államkincstár
 Békés Megyei Igazgatóság
 Köztérnyújtó Szervezet
 P.H. 14



Kelt: Békéscsaba, 2019. évi 09. hónap 08. napján.



BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

NYILATKOZAT

Alulírott **Ribárszki Péter György**, mint a **Kondoros Város Önkormányzata** aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a **TOP-2.1.2-16** kódszámú felhívás keretében megvalósuló **TOP-2.1.2-16-BS1-2018-00018** azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) c) pontja alapján önkormányzatunk mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Kelt: Kondoros, 2019. ~~08~~ hónap ~~22~~ napján



Kondoros Város Önkormányzata
(Kegyezményezett)






NEM RELEVÁNS
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Kelt: Kondoros, 2019. 08. hónap. 12. napján



Kondoros Város Önkormányzata
(Kedvezményezett)



KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-16-BS1-2018-00018
 Kedvezményezett: Kondoros Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Építéshez kapcsolódó költségek	217.824.500.- Ft	Hirdetmény közzététele nélküli eljárás a Kbt. 115. § alapján (nyílt eljárás szabályai figyelembe vételével), tárgyalás nélküli	


 Kondoros Város Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H. 3. H. 10. sz.



 Magyar Államkincstár
 Békés Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet
 P.H. 27. sz.


Kelt: Kondoros, 2019. év ... hó nap ... napján.

Kelt: Békéscsaba, 2019. év ... hó nap ... napján.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

A fejlesztés célja Kondoros Város belterületén, központi jelentőségű területen (a Polgármesteri Hivatal épületének szomszédságában) egy új szolgáltató ház létrehozása a helyi vállalkozások számára helyiségbérlési lehetőség céljából, illetve közvetlen környezetükben zöldterületek/parkok kialakítása a hozzájuk kapcsolódó utcabútorokkal/eszközökkel.

1. *Szolgáltatóház kialakítása*, meglévő épület átalakításával, korszerűsítésével Kondoros, Hősök tere 6., hrsz: 2021.

Az ingatlanon, a meglévő épületben korábban ruházati áruház működött, illetve az áruház mögött egy romos állapotban lévő, használaton kívüli melléképület található. Az épület kb. az 50-es, 60-as években épülhetett, lényeges átalakításon, felújításon nem esett át, leromlott műszaki állapota a településképet jelentős mértékben rontja. A projekt során áruházhoz kapcsolódó romos állapotú lapostetős toldaléképület, és a telken álló melléképület elbontásra kerülnek. Az épület teljes külső és belső felújítása, átalakítása tervezett. Az üzletteret felosztva 5 db szolgáltató egységet alakítunk ki. Minden egység különböző alapterületű szolgáltatótérből, előtér/raktár és WC helyiségből fog állni, melyek bejárata a Hősök tere felől nyílik, minden egység akadálymentesen megközelíthető lesz. A megújuló energia nagyarányú, komplex hasznosításával – geotermikus energia, napelem rendszer – az épület alacsony rezsiköltséggel lesz üzemeltethető.

2. *Új városi zöldterület*, közkert kialakítása Kondoros hrsz: 2021 és 2020.

A 2021 hrsz. alatti ingatlanon a fent részletezett áruház áll. A 2020 hrsz. ingatlan magántulajdonban van, azon lakóépület/üzlet ill. melléképületek állnak. A 2020 hrsz. területet az Önkormányzat megvásárolja a projekt keretében, majd a meglévő épületek elbontásra kerülnek és a 2021 hrsz. ingatlannal egybenytva új zöldterület, park kerül majd kialakításra, mely által új gyalogos tengely nyílik a Hősök tere és Csabai út között. A park tervezési koncepciója során az alábbi szempontokat, elvárásokat helyeztük előtérbe:

- a kert útvonaltervezése racionális feltárást biztosítson és a lehető legtöbb zöldfelület maradjon,
- megfelelő méretű burkolt és gyepes rendezvényterület álljon rendelkezésre,
- legyenek figyelemfelkeltő, hívogató és marasztaló helyek a parkban,
- az elkülönülés, a visszavonulás és a csendesebb tevékenységek számára éppúgy legyen lehetőség, mint a zajosabb társasági és sport tevékenységre,
- a társasági és sport elemek kialakításánál elsősorban a kiskamaszok és kamaszok (8-25 éves korosztály), de az idősebb korosztály igényeit is kell kielégíteni,
- a burkolatok kialakításakor az akadálymentes közlekedést biztosítani kell. A Csabai út felől elbontott épület helyén személygépkocsi parkoló létesül (1 db akadálymentes parkoló is kialakításra kerül). A parkban a növényzet teljesen új telepítésű lesz. A zöldfelületek öntözésére automata öntözőrendszer lesz telepítve.

3. *Polgármesteri Hivatal udvarán zöldterületek felújítása*

A 2022 hrsz. alatti ingatlanon a Polgármesteri Hivatal működik. Az udvaron dolgozó- és az ügyfélparkolók, gyalogos közlekedési sávok, járdák mellett gondozott zöldfelületek találhatóak. A térburkolatok jelentős része elavult a burkolt felületek "vegyes" képet mutatnak, megjelenésük igénytelen. A burkolt és a zöldfelületek aránya racionalizálásra kerül (a zöldfelületek aránya növekedni fog). A parkoló ugyanazon területen nagyobb befogadó kapacitással kerülnek kialakításra. A meglévő zöldfelületek megújításra kerülnek. A növénykasztták támfalrai rendezvény esetén ülőhelyként is funkcionálhatnak. Az udvarban új közvilágítás létesül, energiatakarékos LED kandeláberek telepítésével (a kandeláberek az új szolgáltatóház elektromos rendszerére köthetők, így az energiaellátás megújuló energiából biztosítható). A Hivatal udvara a felújítás után megfelelő helyszínt fog biztosítani helyi rendezvények, ünnepségek megtartására is.

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

4. Hősök utcán, a meglévő útpálya mellett *parkolóhelyek kialakítása* Kondoros, Hősök utca hrsz.: 2003 A Hősök utcán – a tervezett szolgáltatóház előtti szakaszon - a szolgáltatóház kialakítása kapcsán, a rendeltetéshez szükséges, jogszabály alapján kötelezően előírt felszíni, nyílt, parkolóhelyek kerülnek kialakításra. A parkolóhelyeket a meglévő nyílt csapadékvíz elvezető árok, zárt csapadékvíz csatornavezetéké történő átépítésével, a csapadékvíz csatorna felett terveztük kialakítani, így a beavatkozás nem zöldterület felhasználásával történik. Az akcióterületen térfigyelő kamera rendszer kerül telepítésre, összhangban a Felhívás mellékletét képező Akcióterületi terv útmutatóban foglaltakkal.

Kelt: Kondoros, 2019. 06. hónap... 22... napján



Kondoros Város Önkormányzata
(Közeleményezett)




PROJEKT HELYSZÍNE(I)

Közterület	Helyrajzi szám	Elsődleges helyszín
5553 Kondoros, Hősök tér 5.	2022	igen
5553 Kondoros, Hősök utca	2003	nem
5553 Kondoros, Csabai utca 27.	2020	nem
5553 Kondoros, Hősök tér 6.	2021	nem

Kelt: Kondoros, 2019. 08. hónap. 22. napján



Kondoros Város Önkormányzata
(Kedvezményezett)






KOMMUNIKÁCIÓS TERV


A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-16-BS1-2018-00018
 Kedvezményezett: Kondoros Város Önkormányzata
 Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 299.728.521,- Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	X
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1-4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5-9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10-14.)			
1	Kommunikációs terv készítése	x	
2	Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		x
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	x	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		x
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése („B” típusú tábla)	x	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		x
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	x	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		x
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		x
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	x	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	x	

Kelt: Kondoros, 2018. 08. 12.



Kedvezményezett cégszerű aláírása
 Ribárszki Péter György
 Polgármester
 Kondoros Város Önkormányzata



* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges




**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

NYILATKOZAT

Alulírott **Ribárszki Péter György** polgármester, mint a **Kondoros Város Önkormányzata** aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a **TOP-2.1.2-16** kódszámú felhívás keretében megvalósuló **TOP-2.1.2-16-BS1-2018-00018** azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. § (1) a) pontja alapján önkormányzatunk mentesül a Kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintájának a támogatási szerződés megkötéséhez történő benyújtása alól.

Kelt: Kondoros, 2019. ⁰⁸ hónap ¹² napján



Kondoros Város Önkormányzata
(Kedvezményezett)



NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.2-16-BS1-2018-00018**
 Kedvezményezett: **Kondoros Város Önkormányzata**

Alulírott **Ribárszki Péter György**, mint **Kondoros Város Önkormányzata** képviselőjében eljáró személy a **TOP-2.1.2-16-BS1-2018-00018** azonosító számú, **Kondoros, a Zöld Város** című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását (Fő kedvezményezettként) az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységára jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	15 123 000	4 083 210	19 206 210	utófinanszírozás	NR	NR
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	90 450 500	0	90 450 500	utófinanszírozás	NR	NR
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építés bekerülési értéke	7 036 000	1 899 720	8 935 720	utófinanszírozás	NR	NR
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építés bekerülési értéke	15 000 000	0	15 000 000	utófinanszírozás	NR	NR
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Bővítés	90 215 000	24 358 050	114 573 050	utófinanszírozás	NR	NR
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan bekerülési értéke	5 900 000	0	5 900 000	utófinanszírozás	NR	NR
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	4 572 000	1 234 440	5 806 440	utófinanszírozás	NR	NR

Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Akcióterületi terv, egyéb, a felhívás 3.4 fejezetében előírt kötelezően elkészítendő megalkotó dokumentum, integrált településfejlesztési stratégia (kivéve járászhely városok)	2 500 000	675 000	3 175 000	utófinanszírozás	NR	NR
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési-, kivitel- és tendertervek), ezek hatósági díja	9 200 000	2 484 000	11 684 000	utófinanszírozás	NR	NR
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	2 340 000	631 800	2 971 800	utófinanszírozás	NR	NR
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment költség	5 800 000	1 566 000	7 366 000	utófinanszírozás	NR	NR
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	303 150	81 851	385 001	utófinanszírozás	NR	NR
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	2 340 000	631 800	2 971 800	utófinanszírozás	NR	NR
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	900 000	243 000	1 143 000	utófinanszírozás	NR	NR



(Handwritten signature)



Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	utófinanszírozás	NR	NR
Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	utófinanszírozás	NR	NR
								3 810 000		
								810 000		
								3 000 000		
								5 000 000		
								1 350 000		
								6 350 000		
								299.728.521,-		
								Ft		

Elszámolható költségek:

Kelt: Kondoros, 2019.08. hó nap... napján


Kondoros Város Önkormányzata (Kedvezményezett)



Handwritten signature and number 64

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Kelt: Kondoros, 2019. 08. hónap. 22. napján



Kondoros Város Önkormányzata
(Kedvezményezett)



