

Iktatószám: IKT-2019-604-I1-00001861/0000017

Kedvezményezett neve: **Kondoros Város Önkormányzata**Projekt címe: **Belvízrendezési program megvalósítása Kondoros városában**Projekt azonosítószám: **TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00026****Támogatási Szerződés**

amely létrejött

egyrésztől a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 120

Székhely: 1051 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Andó Ágnes igazgató, Meliskáné Kiss Szilvia irodavezető és Murányi Valéria osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 237309,

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrésztől **Kondoros Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

Azonosító szám (törzs-szám): 725536

Adószám/adóazonosító jel: 15725534-2-04

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10026005-00341448-00000127

Aláírásra jogosult képviselője: Ribárszki Péter György polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező **Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására** című dokumentum tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-2.1.3-16 jelű, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00026** azonosító számon regisztrált, 2019.10.16. napon támogatási kérelmet nyújtott be a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2020.06.02. napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.	
ÉRKEZETT:	2020 JÚL 06.
MELLÉKLET	
ÉRK. SZÁM:	IKT. SZÁM:
3995 /2020	KON/2369 /2020
ÉLŐSZÁM:	IGYINTÉZŐ:
	Imponet



2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Belvízrendezési program megvalósítása Kondoros városában** című és **TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00026** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a 10. számú melléklet szerinti helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: .2020. év 07. hó 01. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021. év 11. hó 30. nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2021. év 12. hó 31. nap.



A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 134.099.300,- Ft, azaz százharmincnégymillió kilencvenkilencezer háromszáz forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 134.099.300,- Ft, azaz százharmincnégymillió kilencvenkilencezer háromszáz forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 134.099.300,- Ft, azaz százharmincnégymillió kilencvenkilencezer háromszáz forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke Kondoros Város Önkormányzata esetén az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100%-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 134.099.300,- Ft, azaz százharmincnégymillió kilencvenkilencezer háromszáz forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 4. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott



támogatásból

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet(HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)(a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján **közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül, amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 102. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.) alapján **csekély összegű közszolgáltatási támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában, 24. § d) pontjában és 101.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.) alapján **személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül, amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 103.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

134.099.300,- Ft, azaz százharmincnégy milliárd kilencvenkilencezer háromszáz forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.



7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként kerülnek megküldésre és megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

Az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU rendelet 5. cikkében meghatározott mutatók előállításához szükséges személyes és különleges adatokkal kapcsolatosan végzendő adatgyűjtési, ill. –feldolgozási feladatokat a Kedvezményezett a Szerződés sz. mellékletét képező adatfeldolgozási szerződésnek megfelelően végzi.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült.

 <p>Kedvezményezett</p> <p>P.H.</p> <p>Kondoros Város Önkormányzata</p> <p>Kelt Kondoros, 2020. év 06. hónap 25. napján.</p>	 <p>Támogató</p> <p>P.H.</p> <p>Allamkincstár</p> <p>Kelt Békéscsaba, 2020. év 07. hónap 01. napján.</p>
---	--

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet - Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet - Projekt helyszíne
11. melléklet - Kommunikációs terv
12. melléklet - Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet - Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet - Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)



A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00026
 Kedvezményezett: Kondoros Város Önkormányzata


Támogatást igénylő	Költségkategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Kondoros Város Önkormányzata	Egységköltség alapon elszámolható költség	Egyösszegű átalány	Terület-előkészítési költség	1	1.000.000	270.000	1.270.000
Kondoros Város Önkormányzata	Egységköltség alapon elszámolható költség	Egyösszegű átalány	Közbeszerzés költsége	1	1.000.000	270.000	1.270.000
Kondoros Város Önkormányzata	Egységköltség alapon elszámolható költség	Egyösszegű átalány	Projektmenedzsment	1	2.600.000	702.000	3.302.000
Kondoros Város Önkormányzata	Egységköltség alapon elszámolható költség	Egyösszegű átalány	Műszaki ellenőrzés	1	1.050.000	283.500	1.333.500
Kondoros Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok (pl.: megalapozó dokumentum), vizsgálatok, szakvélemények	1	1.500.000	405.000	1.905.000
Kondoros Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési, kivitei, tendertervek)	1	3.500.000	945.000	4.445.000
Kondoros Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	93.440.000	25.228.800	118.668.800
Kondoros Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	500.000	135.000	635.000

60

(Handwritten signature)

SZÉCHENYI 2020

Kondoros Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	1.000.000	270.000	1.270.000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							134.099.300,- Ft



Kondoros Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.



Kelt: Kondoros, 2020. év. ... hónap ... napján.



Magyar Államkincstár
Békés Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet
P.H.




Kelt: Békéscsaba, 2020 év. ... hónap ... napján.



A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00026**
 Kedvezményezett: **Kondoros Város Önkormányzata**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	134.099.300
Projekt elszámolható költsége	134.099.300
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása:	
IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA	0
IV/2. A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása – egyéb, nem uniós forrás	0
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	0
Összesen	134.099.300,- Ft


 Kondoros Város Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.




 Magyar Államkincstár
 Békés Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet
 P.H.



Kelt: Kondoros, 2020. év 06. hónap 15. napján.

Kelt: Békéscsaba, 2020. év 07. hónap 01. napján.





A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00026

Kedvezményezett: Kondoros Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2020.12.31	Projekt tartalmi-műszaki előkészítése. A Pályázati Felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások teljesülését alátámasztó dokumentumok megküldése. Támogatási feltételek: - A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.4. „A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfelelően a projekt, melyet dokumentumokkal szükséges igazolni. "
2.	2021.02.28.	A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása.
3.	2021.06.30.	A kivitelezési munkálatok 50%-os készültséget elérik
4.	2021.11.15.	A projektben tervezett kivitelezési munkálatok 100 %-ban megvalósulnak.
5.	2021.11.30.	Szemléletformálási tevékenységek megvalósítása és a projekt fizikai befejezése


Kondoros Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.


Kelt: Kondoros, 2020. év 03. hónap 25. napján.


Magyar Államkincstár
Békés Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet
P.H.


Kelt: Békéscsaba, 2020. év 07. hónap 01. napján.



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00026
 Kedvezményezett: Kondoros Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
1	Műszaki tervekészítés szolgáltatás beszerzése és a tervdokumentáció elkészítése	Műszaki tervekészítés szolgáltatás beszerzése és a tervdokumentáció elkészítése	1	db	Műszaki tervekészítés szolgáltatás beszerzése és a tervdokumentáció elkészítése
1	Projektmenedzsment szervezet felállítása	Projektmenedzsment szervezet felállítása	1	db	Projektmenedzsment szervezet felállítása
2	Közbeszerzési tanácsadó kiválasztása, Közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása	Közbeszerzési tanácsadó kiválasztása, Közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása	1	db	Közbeszerzési tanácsadó kiválasztása, Közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása
3	Kivitelezési munkálatok 50%-os készültségi szint elérése	Kivitelezési munkálatok 50%-os készültségi szintjének elérése	1	db	Kivitelezési munkálatok 50%-os készültségi szint elérése
4	Kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi szint elérése	Kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi szintjének elérése	1	db	Kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi szint elérése
5	Szemléletformáló, tájékoztató akció lebonyolítása	Szemléletformáló, tájékoztató akció lebonyolítása	1	db	Szemléletformáló, tájékoztató akció lebonyolítása
5	Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság megvalósítása	Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság megvalósítása	1	csomag	Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság megvalósítása

Kondoros Város Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.

Magyar Államkincstár
 Békés Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet
 P.H.

Kelt: Kondoros, 2020. év ... hónap ... napján.

Kelt: Békéscsaba, 2020. év ... hónap ... napján.

[Handwritten signature]

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00026
 Kedvezményezett: Kondoros Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza	2020.07.01.	0	2021.11.30	1.562	1.562	1.562
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza			2022.11.30	0	1.562	1.562
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza			2023.11.30	0	1.562	1.562
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza			2024.11.30	0	1.562	1.562
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza			2025.11.30	0	1.562	1.562
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza			2026.11.30	0	1.562	1.562

Kondoros Város Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.

Magyar Államkincstár
 Békés Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet
 P.H.

Kelt: Kondoros, 2020. év ... hónap ... napján.

Kelt: Békéscsaba, 2020. év ... hónap ... napján.

(Handwritten signature)

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

NYILATKOZAT

Alulírott **Ribárszki Péter György**, mint a **Kondoros Város Önkormányzata** aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a **TOP-2.1.3-16** kódszámú felhívás keretében megvalósuló **TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00026** azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) c) pontja alapján önkormányzatunk mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Kelt: Kondoros, 2020. év 06. hónap 25. napján


Kondoros Város Önkormányzata
Kedvezményezett







NEM RELEVÁNS

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Kelt: Kondoros, 2020. év 06. hónap 25. napján


Kondoros Város Önkormányzata
Kedvezményezett





KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00026
 Kedvezményezett: Kondoros Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Kondoros Város Önkormányzata	Építéshez kapcsolódó költségek	93.440.000 Ft	Hirdetmény közzététele nélküli eljárás a Kbt. 115. § alapján (nyílt eljárás szabályai figyelembe vételével), tárgyalás nélkül	-

[Handwritten signature]


Kondoros Város Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.



Kelt: Kondoros, 2020. év ... hónap ... napján.

[Handwritten signature]

Magyar Államkincstár
 Békés Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet
 P.H.



Kelt: Békéscsaba, 2020. év ... hónap ... napján.

[Handwritten mark]

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Mivel Kondoros városa a belvíz által súlyosan veszélyeztetett, ezért Kondoros Város Önkormányzata önálló pályázóként, több lépcsőben belterületi vízrendezést hajt végre. A belterületi vízrendezés során a korábbi években elkészült létesítmények a város területét gyakorlatilag lefedik, viszont a megépítésük óta eltelt idő alatt elhasználódtak, belvíz- elvezetési (tározási) funkciójukat csak részben képesek ellátni, ezért működésük felülvizsgálata, egyes helyeken rekonstrukciójuk szükséges, további fejlesztésekkel egybekötve. A projekt során megvalósuló beruházással a kondorosi 1. sz. záportározóhoz (hrs. 2084) kapcsolódóan vízszintszabályzó szivattyútelep kerül létesítésre, illetve a záportározó tározási térfogat növelése került megvalósításra 5 500 m³ iszap kiszedésével. A fejlesztést a területen indokolt elvégezni, mert a befogadó (Új- Szörhalmi csatorna) gyakran hosszú ideig tartó magas vízállása esetén a tározóban is káros mértékben megnövekszik a vízszint, és az gravitációsan már nem képes fogadni a hozzá kapcsolódó 2. öblözetből érkező vizeket. Ebből az okból az iszapkiszedés mellett elektromos szivattyútelep építésére is szükség van. A beruházás további szakaszaiban a kondorosi Szenási út (hrs. 2000, 2001, 2002) nyugati és keleti oldalain, a Szabadság utca és Széchenyi utca között zárt csatorna építésére kerül sor, illetve a Kondorosi Csárda (hrs. 1522) körül kiépült dréncső hálózathoz tartozó átemelő felújítása, automata átemelő szivattyú beépítése valósul meg a talajvízszint csökkentése céljából. Továbbá a kivitelezések során a kondorosi Klapka utcának (hrs. 410) Endőri út és Wesselényi utca közötti szakaszán zárt csatorna kiépítésére, a Klapka utcának (hrs. 410) Wesselényi utca és Dózsa György utca közötti szakaszán 404 méter nyitott, burkolt csatorna helyreállítására kerül sor a burkolat felújításával, a Damjanich utcában (hrs. 658) pedig burkolt csatorna kiépítése valósul meg. A beruházás további szakaszában a kondorosi Petőfi utcának (hrs. 1641, 1691) a Somogyi Béla utca és Béke utca közötti szakaszán zárt csatorna építésére kerül sor az előregedett burkolatú nyitott árok helyett.

Kelt: Kondoros, 2020. év 06. hónap 25. napján

Kondoros Város Önkormányzata
Kedvezményezett




44

PROJEKT HELYSZÍNE(I)

Közterület	Helyrajzi szám	Elsődleges helyszín
Kondoros, Damjanich u.	658	nem
Kondoros, Klapka u.	410	nem
Kondoros, Petőfi S. u.	1641	nem
Kondoros, Petőfi S. u.	1691	nem
Kondoros, Szénási út	2000	nem
Kondoros, Szénási út	2002	nem
Kondoros, Szénási út	2001	nem
Kondoros, 1522	1522	nem
Kondoros, 2084	2084	igen

Kelt: Kondoros, 2020. év 06. hónap 25. napján



Kondoros Város Önkormányzata
Kedvezményezett




KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00026


Kedvezményezett: Kondoros Város Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 134.099.300,- Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	X
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1-4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5-9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10-14.)			
1	Kommunikációs terv készítése		x
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		x
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg oldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	x	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		x
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		x
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése („C” típusú tábla)	x	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		x
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	x	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektadó rendezvény szervezése		x
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		x
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	x	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		x

Kelt: Kondoros 2020.06.25.


Kedvezményezett cégszerű aláírása
Ribárszki Péter György
Polgármester
Kondoros Város Önkormányzata



* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges



**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

NYILATKOZAT

Alulírott **Ribárszki Péter György polgármester**, mint a **Kondoros Város Önkormányzata** aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a **TOP-2.1.3-16** kódszámú felhívás keretében megvalósuló **TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00026** azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. § (1) a) pontja alapján önkormányzatunk mentesül a Kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintájának a támogatási szerződés megkötéséhez történő benyújtása alól.

Kelt: Kondoros, 2020. év 06. hónap 25. napján


Kondoros Város Önkormányzata
Kedvezményezett





NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00026
 Kedvezményezett / Konzorciumi tag: Kondoros Város Önkormányzata

Alulírott Ribárszki Péter György, mint Kondoros Város Önkormányzata képviselőjében eljáró személy a TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00026 azonosító számú, Belvízrendezési program megvalósítása Kondoros városában című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását (Fő kedvezményezettként) az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategoría	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás
Egységköltség alapon elszámolható költség	Egyösszegű átalány	Terület-előkészítési költség	1.000.000	270.000	1.270.000	utófinanszírozás	NR	NR
Egységköltség alapon elszámolható költség	Egyösszegű átalány	Közbeszerzés költsége	1.000.000	270.000	1.270.000	utófinanszírozás	NR	NR
Egységköltség alapon elszámolható költség	Egyösszegű átalány	Projektmenedzsment	2.600.000	702.000	3.302.000	utófinanszírozás	NR	NR
Egységköltség alapon elszámolható költség	Egyösszegű átalány	Műszaki ellenőrzés	1.050.000	283.500	1.333.500	utófinanszírozás	NR	NR
Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok (pl.: megalapozó dokumentum), vizsgálatok, szakvélemények	1.500.000	405.000	1.905.000	utófinanszírozás	NR	NR
Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési, kiviteli, tendertervek)	3.500.000	945.000	4.445.000	utófinanszírozás	NR	NR

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

SZÉCHENYI 2020

Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	93.440.000	25.228.800	118.668.800	utófinanszírozás	NR	NR
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	500.000	135.000	635.000	utófinanszírozás	NR	NR
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1.000.000	270.000	1.270.000	utófinanszírozás	NR	NR
Elszámolható költségek:					1184.099.300			

Kelt: Kondoros, 2020. év 06. hónap 25. napján

Kondoros Város Önkormányzata (Kedvezményezett)




4

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

- A TVT Bizottság előzetes szakvéleménye (amennyiben nem került benyújtásra)
- Nyilatkozat a projekt előrelátható klímakockázatáról
- Nyilatkozat arról, hogy a projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra hatása nincs.

Kelt: Kondoros, 2020. év 08. hónap 25. napján



Kondoros Város Önkormányzata
Kedvezményezett



