

Iktatószám: IKT-2018-604-I1-00012852

Kedvezményezett neve: Kondoros Város

Önkormányzata

Projekt címe: Kerékpárút fejlesztés Kondoros, Kardos, Csabacsüd és Békésszentandrás településeken

Projekt azonosítószám: TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011

## Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4. ), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviselőjében eljáró Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 120.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Andó Ágnes igazgató, Szikszai Istvánné irodavezető és Murányi Valéria osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrésről Kondoros Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

Azonosító szám (törzs-szám): 725536

Adószám: 15725534-2-04

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10026005 00341448 00000055

Aláírásra jogosult képviselője: Ribárszki Péter polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező **Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására** című dokumentum tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

### 1. Előzmények

A Támogató a(z) Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-3.1.1-16 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011 azonosító számon regisztrált, 2017.08.15. napon támogatási kérelmet nyújtott be a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2018.06.18. napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

**2. Szerződés tárgya**

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya: „**Kerékpárút fejlesztés Kondoros, Kardos, Csabacsúd és Békésszentandrás településeken**” című és TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Megvalósítási hely	Fő helyszín
Kondoros, 4642-es közút 23+327 közúti km szelvényszám HRSZ:0224	Igen
Kondoros, 4642-es közút 23+650 közúti km szelvényszám HRSZ:0214	Nem
Kondoros, 4642-es országos közúti belterületi szakasz HRSZ:2000	Nem
Kondoros, 4642-es országos közúti külterületi szakasz HRSZ:0240	Nem
Kondoros, 4642-es közút Kondoros Szénási utca HRSZ:2001	Nem
Kondoros, 4642-es közút Kondoros Tópart utca (köz) HRSZ:2081	Nem
Kondoros, 4642-es közút 22+195 - 20+220 km szelvényszám HRSZ:2306/4	Nem
Kondoros, 4642-es közút 22+230-20+270 közúti km szelvény HRSZ:2307	Nem
Kondoros, 4642-es közút 22+670 közúti km szelvényszám HRSZ:0225/46	Nem
Kondoros, 44-es főút Kondoros Csabai utca HRSZ:1057	Nem
Kondoros, 44-es főút Kondoros Hősök tere (piac tér) HRSZ:2044	Nem
Kondoros, 44-es számú főútvonal 96+790 km szelvény HRSZ:1056	Nem
Kondoros, 4642-es közút Kondoros Hősök utca HRSZ:2069	Nem
Kondoros, 4642-es közút Kondoros Széchenyi tér HRSZ:2082	Nem
Kondoros, Kondoros Iskola utca HRSZ:2179	Nem
Kondoros, Közforgalmú vasút 20+220-20+230 közút szelvény HRSZ:2306/5	Nem
Kondoros, HRSZ:0216/3	Nem
Kondoros, HRSZ:0229	Nem
Csabacsúd, Csabacsúd külterület HRSZ:02	Nem
Kardos, Kardos külterület HRSZ:052	Nem
Kardos, Kardos külterület HRSZ:05	Nem
Békésszentandrás, Békésszentandrás Fő utca HRSZ:945/3	Nem
Békésszentandrás, Békésszentandrás Fő utca HRSZ:873	Nem
Békésszentandrás, Békésszentandrás Fő utca HRSZ:945/2	Nem
Békésszentandrás, Békésszentandrás Fő utca HRSZ:871/2	Nem
Békésszentandrás, Békésszentandrás Fő utca HRSZ:872	Nem
Békésszentandrás, Békésszentandrás Szent László utca HRSZ:1380/1	Nem
Békésszentandrás, Békésszentandrás Szent László utca HRSZ:1380/2	Nem
Békésszentandrás, Békésszentandrás Szent László utca HRSZ:1315/4	Nem

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg,

*(Handwritten signature)*

illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

### 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

#### 3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018. év 09. hó 01. nap.

#### 3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év 01. hó 01. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

#### 3.3. A Projekt befejezése és lezárása

##### 3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021. év 01. hó 02. nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható

##### 3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2021. év 04. hó 02. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

### 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

#### 4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 500 000 000 Ft, azaz ötszázmillió forint.

#### 4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 500 000 000 Ft, azaz ötszázmillió forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés melléklete tartalmazza.

#### 4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés melléklete tartalmazza.

#### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 500 000 000 Ft, azaz ötszázmillió forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés melléklete tartalmazza.

#### 4.5. Támogatás igénylése

##### 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 492 000 000 Ft, azaz négyszázkilencvenkettőmillió forint.

- Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata: 81 600 866 Ft, azaz nyolcvanegymillió-hatszázezer-nyolcszázhatvanhat forint.
- Csabacsüd Nagyközség Önkormányzata: 29 999 340 Ft, azaz huszonkilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-háromszáznegyven forint.
- Kardos Község Önkormányzata: 59 000 390 Ft, azaz ötvenkilencmillió-háromszázkilencven forint.
- Kondoros Város Önkormányzata: 321 399 404 Ft, azaz háromszázhuszonegymillió-háromszázkilencvenezer-négyszáznegyven forint.

##### 4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

500 000 000 Ft, azaz ötszázmillió forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

#### 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

#### 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.



A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## **7. Biztosítékadási kötelezettség**

A Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályoknak megfelelő szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

## **8. Egyéb rendelkezések**

### **9. Záró rendelkezések**

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavattal azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

**Korrupció-ellenes záradék**

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 5 db eredeti példányban készült.

 ..... Kedvezményezett  P.H.  Kelt: Kondoros, 2018. év ..... <sup>08</sup> ..... hónap <sup>24</sup> ..... napján.	  ..... Közreműködő Szervezet  P.H.  Kelt: Békéscsaba, 2018. év ..... <sup>08</sup> ..... hónap <sup>24</sup> ..... napján.
---	---

**Mellékletek:**

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)




**A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE**

 Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011  
 Kedvezményezett: Kondoros Város Önkormányzata

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költségkategória	Költség típus	Költségelem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Békéscsanak Nagyközség Önkormányzata	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek		1	57 890 950	15 630 557	73 521 507
Békéscsanak Nagyközség Önkormányzata	Meglévő kerékpárforgalmi létesítmény korszerűsítése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek		1	6 361 700	1 717 659	8 079 359
Csaba Csanak Nagyközség Önkormányzata	Meglévő kerékpárforgalmi létesítmény korszerűsítése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek		1	23 621 528	6 377 812	29 999 340
Kardos Község Önkormányzata	Meglévő kerékpárforgalmi létesítmény korszerűsítése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek		1	46 457 000	12 543 390	59 000 390
Kondoros Város Önkormányzata	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek		1	219 998 698	59 399 648	279 398 346
Kondoros Város Önkormányzata	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei		1	3 000 000	0	3 000 000
Kondoros Város Önkormányzata	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség		1	2 362 205	637 795	3 000 000

Kondoros Város Önkormányzata	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés	Projektelőkészítési és költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	1	12 204 725	3 295 275	15 500 000
Kondoros Város Önkormányzata	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés	Projektelőkészítési és költségei	Közbeszerzési költsége	Közbeszerzési költsége	1	1 574 803	425 197	2 000 000
Kondoros Város Önkormányzata	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés	Projektmenedzsment költsége	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	1	6 387 402	1 724 598	8 112 000
Kondoros Város Önkormányzata	Szemléletformálás	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	1	4 007 132	1 081 926	5 089 058
Kondoros Város Önkormányzata	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	1	787 402	212 598	1 000 000
Kondoros Város Önkormányzata	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	393 701	106 299	500 000
Kondoros Város Önkormányzata	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	2 992 126	807 874	3 800 000



ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:						
Fenntartható városi közlekedésfejlesztés	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	
Kondoros Város Önkormányzata			1	6 299 213	1 700 787	8 000 000
						500.000.000

*Chikara*  
 .....  
 Kondoros Város Önkormányzata  
 Képviseletének elnöke

  
 Kelt: Kondoros, 2018. év 3. hó 08. napján.

*L. Kovács No. T. János*  
 .....  
 Magyar Államkincstár, Békés Megyei Igazgatóság  
 Közreműködő Szervezet

  
 Kelt: Békéscsaba, 2018. év 08. hónap 24. napján.

*M*

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011  
 Kedvezményezett: Kondoros Város Önkormányzata

Források	(Ft)
I. Saját forrás	-
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	-
I/2. partnerek hozzájárulása	-
I/3. bankhitel	-
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	-
II. egyéb támogatás	-
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	500 000 000
Projekt elszámolható költsége	500 000 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	-
Projekt teljes költsége összesen	500 000 000

  
 .....  
 Kondoros Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett



Kelt: Kondoros, 2018. év. \* 08. hónap 24. napján.

  
 .....  
 Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság  
 Közreműködő Szervezet



Kelt: Békéscsaba, 2018. év. 08. hónap 24. napján.





A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011

Kedvezményezett: Kondoros Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2019.02.01.	Kerékpárosbarát projektem esetén Kerékpárforgalmi Hálózati Terv (KHT) elkészítése - egyeztetni és véleményeztetni szükséges a támogatóval a felhívás feltételrendszerének való megfelelés ellenőrzése érdekében; - a kerékpárforgalmi hálózati tervet NFM KKF tervszűri által is véleményeztetni szükséges. A támogató és a tervszűri javaslatai figyelembevételével történhet meg a KHT véglegesítése, az elfogadott KHT alapján kerülhet sor a műszaki tervek elkészítésére.
2.	2019.06.01.	<p>Megalapozó dokumentumok és műszaki tervek elkészítése nyilatkozatok, megvalósíthatósági tanulmány, és az engedélyes szintű terveket, tervezői költségvetést az engedélyezési eljárás megkezdése előtt: - egyeztetni és véleményeztetni szükséges a támogatóval a felhívás feltételrendszerének való megfelelés ellenőrzése érdekében; - kerékpárosbarát fejlesztés esetén a műszaki terveket KKK tervszűri által is véleményeztetni szükséges. Ingatlanvásárlás költsége és projektmenedzsment tevékenység első részlete is ekkor merül fel.</p> <p>A projekt előkészítéshez tartozó mérföldkőig teljesítendő támogatási feltétel(ek):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.4 „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfelelően a projekt.</li> </ul> <p>Előző feltételrendszer közül különösen felhívjuk a figyelmet a következőkre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gondoskodni kell arról, hogy kerékpárosbarát fejlesztés, és forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítési tevékenységek esetén a közúti biztonsági audit lefolytatásra kerüljön.</li> <li>• A Kerékpárforgalmi Hálózati Tervet (KHT) a Támogatási Szerződés hatálybalépést követő 6 hónapon belül szükséges elkészíteni.</li> <li>• Az egyenletes, jól járható útburkolat kialakítása és a fokozott balesetveszély (kikerülés) elkerülése érdekében azokat a hosszirányú burkolati jeleket, amelyeken a kerékpárosok áthaladnak (pl.: kerékpáros nyom, kerékpáros piktogram burkolati jeleket) tartós útburkolati anyag helyett - szükség szerint két rétegben felvitt - oldószeres festékekkel szükséges felfesteni. Egyéb jelek készíthetők tartós jelekből (pl.: útszéljelző vonal).</li> </ul> <p>A fenti feltételrendszer teljesülését legkésőbb az előkészítéshez köthető mérföldkő végéig kell igazolnia a Kedvezményezettnek, illetve kell ellenőriznie a Támogatónak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése során arról, hogy a beruházás biztosítsa a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára. E feltétel teljesülését legkésőbb az előkészítéshez köthető mérföldkő végéig kell igazolnia a Kedvezményezettnek, illetve kell ellenőriznie a Támogatónak.</li> <li>- A szemléletformálási kampány részletes tartalmát – a Felhívás 3.4 pontjában előírtak figyelembe vételével – a Kedvezményezettnek ki kell dolgoznia.</li> </ul> <p>E feltétel teljesülését legkésőbb az előkészítéshez köthető mérföldkő végéig kell igazolnia a Kedvezményezettnek, illetve kell ellenőriznie a Támogatónak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést kérjük, a projekt-előkészítési mérföldkő végéig igazolni szíveskedjenek.</li> </ul>



4

3.	2019.09.01	Közbeszerzési eljárás lefolytatása. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzést csak az engedélyes szintű terv dokumentáció alapján elkészült árszatlan költségbecslés alapján lehet elkészíteni. A közbeszerzési eljárás az akkor érvényes jogszabályok alapján kerül lefolytatásra. A közbeszerzési mérföldköig teljesítendő támogatási feltétel(ek): - Kedvezményezett köteles a tulajdonviszonyok rendezését a közbeszerzésre vonatkozó mérföldkö teljesítéséig igazolni a Felhívás 3.6.2 pontja szerint.
4.	2020.02.01	Kivitelezés 25%-os készültségi fok elérése a cél ebben az ütemben. A sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása után a kiválasztott kivitelezővel az építkezés várhatóan 2019.11.01.-én megkezdődik. Ezen ütem magában foglalj a következő egyéb elemeket ingatlan vásárlás, melyek érintettek a beruházással, terület előkészítést ( régészeti feltárás, lőszer-mentesítés, földmunkák) is, melyek nélkül a kivitelezés nem kezdődhet meg. A műszaki ellenőri költségek is felmerülnek a kivitelezés előre haladásának mértékéig.
5.	2020.05.01.	Kivitelezés 50%-os készültségi fok, a tervezett beavatkozás nyomvonalának kijelölése és az időjárási tényezők figyelembe vételével egyes szakaszok aszfaltozása, felfestése történik meg. Műszaki ellenőri költségek is a kivitelezés arányában merülnek fel.
6.	2020.08.01.	Kivitelezés 75%-os készültségi fok, a várható közmű kiváltások és esetleges módosítások elvégzése, az ütemezésnek megfelelő határidőre elvégezendő munkák elkészítése. A műszaki ellenőri költség a kivitelezés arányában merül fel.
7.	2020.11.01.	Kivitelezés 100%-os készültségi fok, műszaki átadás átvétel, forgalomba helyezés, az esetlegesen előforduló vis major események elhárítására a tartalék felhasználása. Szakfelügyeleti díj felmerülése. Műszaki ellenőrzés költségének a kivitelezés arányában felmerült összege.
8.	2021.01.02.	Szemléletformáló tevékenység megvalósítása, folyamatos felkészülés eredményeképpen elvégzett tájékoztató rendezvény, mely tovább népszerűsíti a fenntartható közlekedési formákat, ezenkívül közlekedés biztonsági és egyéb tájékoztató tevékenység fog lezajlani. Projekt zárás, ebben a szakaszban kerülnek az alábbi a projekt megvalósítása során folyamatosan végzett tevékenységek lezárása is:, projektmenedzsment második részletének kifizetése, tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás. Ezen tevékenységek az esetleges pozitív támogatói döntéstől számítva kezdődnek. A projekt zárás a Közreműködő Szervezet záró helyszíni szemléjének lefolytatásával ér végett.

  
Kondoros Város Önkormányzata  
Kedvezményezett



Kelt: Kondoros, 2018. év 08. hónap 24. napján.

  
Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság  
Közreműködő Szervezet



Kelt: Békéscsaba, 2018. év 09. hónap 29. napján.



5

## A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI



 Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011  
 Kedvezményezett: Kondoros Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
7.	Kerékpárutak korszerűsítése Békésszentandrás, Kardos és Csabacsüd településeken	Kerékpárutak korszerűsítése Békésszentandrás, Kardos és Csabacsüd településeken	4,83	km	Békésszentandrás: Körösvölgyi kerékpárúthoz (Békésszentandrás – Békéscsaba) csatlakozóan a 44. sz. országos közlekedési út mellett önálló kétrányú kerékpárútként a falu belterületét köti össze a külterületi objektumokkal. Kardos és Csabacsüd: Körösvölgyi kerékpárút (Békésszentandrás – Békéscsaba) a település mentén a 44. sz. országos közlekedési út mellett több útemben már megvalósult. A régebbi építésű kerékpárút szakaszok a kedvezőtlen agyagos altalajviszonyok miatt helyenként járhatatlanok. A hosszanti és keresztirányú repedések, diletációs nyílások balesetveszélyesek. Ezen szakaszok felújítása, korszerűsítése szakmai szempontból mindenképpen indokolt. A felújítandó szakaszok a 44. sz. közlekedési út szelvényezés szerinti jobb és bal oldalain helyezkednek el Kardoson, jobb oldalon Csabacsüdon. A korszerűsítendő szakaszok összes hossza: 2.950 fm (Kardos) és 1.500 fm (Csabacsüd).
7.	Új kerékpárút létesül Békésszentandrás és Kondoroson	Új kerékpárút létesül Békésszentandrás és Kondoroson	4,56	km	Békésszentandrás: a Szent László utcán tervezett kerékpárút a falu központját és a Körösvölgyi kerékpárutat köti össze az általános iskolával és a lakott területen kívül elhelyezkedő cca. 130 főt foglalkoztató húsfeldolgozó üzemmel. Kondoros: Hősök tere és a piac melletti kerékpárút a település központ, az ott elérhető szolgáltatások (pl: önkormányzat) megközelíthetőségét segíti. A Tópart

				<p>sétányon a közösségi térként funkcionáló tó mellett a kerékpáros hálózat kiépíthetősége és folyamatos vonalvezetése érdekében egy, az itt lakók ingatlan megközelítését is biztosító, gépjárművek számára korlátozott behajtásra engedélyezett vegyes forgalmú utat építünk ki, mely csatlakozik a már kiépített szakaszhoz. A Szénási úton tervezett vegyes forgalmú úton közlekedő kerékpárosok a Szénási úton egyesített elválasztás nélküli gyalog-, és kerékpár úton haladhatnak tovább a közúttal párhuzamosan. A Szénási út 66 szám alatt egy 16 vállalkozásos telephely van, a kerékpárút az ott dolgozók munkába járását szolgálja. Kerékpárút építése a 4642 j. közúttal párhuzamosan külterületen a közút kivitelezés alatt álló M44 gyorsforgalmi úti felújjárójának végszelvényéig, önálló kétrányú kerékpárutat kell kiépíteni Nagyszénás irányába, áthaladva a tervezett M44 építése keretében kiépülő felújjárón. A felújjáró után a kerékpárút visszacsatlakozik a meglévő közútra. Az épülő M44-es elvágná a város azon részén élőket, a kerékpárút biztosítja az összeköttetést.</p>
--	--	--	--	--

.....  
 Kondoros Város Önkormányzata  
 Képviseletének elnöke  
  
 P.H.  


Kelt: Kondoros, 2018. év. 08. .... hónap 24. napján.

.....  
 Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság  
 Közreműködő Szervezet  
  
 P.H.  


Kelt: Békéscsaba, 2018. év. 08. .... hónap 29. napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011  
 Kezdeményezett: Kondoros Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	2021.01.01.	4,5640	4,5640	4,5640
	2022.01.01.	0,0000	4,5640	4,5640
	2023.01.01.	0,0000	4,5640	4,5640
	2024.01.01.	0,0000	4,5640	4,5640
	2025.01.01.	0,0000	4,5640	4,5640
	2026.01.01.	0,0000	4,5640	4,5640
Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma	2021.01.01.	4	4	4
	2022.01.01.	0	4	4
	2023.01.01.	0	4	4
	2024.01.01.	0	4	4
	2025.01.01.	0	4	4
	2026.01.01.	0	4	4
Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma	2021.01.01.	2	2	2
	2022.01.01.	0	2	2
	2023.01.01.	0	2	2
	2024.01.01.	0	2	2
	2025.01.01.	0	2	2
	2026.01.01.	0	2	2
Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma	2021.01.01.	4	4	4
	2022.01.01.	0	4	4
	2023.01.01.	0	4	4
	2024.01.01.	0	4	4
	2025.01.01.	0	4	4
	2026.01.01.	0	4	4
Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza	2021.01.01.	9,3990	9,3990	9,3990
	2022.01.01.	0,0000	9,3990	9,3990
	2023.01.01.	0,0000	9,3990	9,3990




	2024.01.01.	0,0000	9,3990	9,3990
	2025.01.01.	0,0000	9,3990	9,3990
	2026.01.01.	0,0000	9,3990	9,3990

*Chikara*

Kondoros Város Önkormányzata  
Közdvezényezeti



Kelt: Kondoros, 2018. évs. \*08\*... hónap 24. napján.

*L. Kovács*

Magyar Államkincstár/Békés Megyei Igazgatóság  
Közreműködő Szervezet



Kelt: Békéscsaba, 2018. év ... hónap 29. napján.

*h.*



BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

NYILATKOZAT

Alulírott **Ribárszki Péter**, mint **Kondoros Város Önkormányzatának** aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-3.1.1-16 kódszámú felhívás keretében megvalósuló TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011 azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) c) pontja alapján önkormányzatunk mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Kondoros Város Önkormányzata  
Kedvezményezett



Kelt: Kondoros, 2018. év ...08... hónap 24.  
napján.

Alulírott **Sinka Imre**, mint **Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának** aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-3.1.1-16 kódszámú felhívás keretében megvalósuló TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011 azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) c) pontja alapján önkormányzatunk mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata  
Konzorciumi tag



P.H.

Kelt: Békésszentandrás, 2018. év ...08... hónap 24.  
napján.



Alulírott **Molnár József**, mint **Csabacsúd Nagyközség Önkormányzatának** aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-3.1.1-16 kódszámú felhívás keretében megvalósuló TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011 azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) c) pontja alapján önkormányzatunk mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.



Csabacsúd Nagyközség Önkormányzata  
Konzorciumi tag



Kelt: Csabacsúd, 2018. év ... 08 ... 2. hónap 14. napján

Alulírott **Brlás János**, mint **Kardos Község Önkormányzatának** aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-3.1.1-16 kódszámú felhívás keretében megvalósuló TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011 azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) c) pontja alapján önkormányzatunk mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.



Kardos Község Önkormányzata  
Konzorciumi tag



Kelt: Kardos, 2018. év ... 08 ... 2. hónap 24. napján



**KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS**  
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

**1. Preambulum**

A Kondoros Város Önkormányzata - Kardos Község Önkormányzata - Csabacsúd Nagyközség Önkormányzata - Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a(z) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú felhívására TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2018.06.18 kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített.

A projekt címe: Kerékpárút fejlesztés Kondoros, Kardos, Csabacsúd és Békésszentandrás településeken (továbbiakban Projekt), amelynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

**2. Szerződő felek**

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

<b>Szervezet neve:</b>	Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
<b>Postacím:</b>	5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
<b>Székhely:</b>	5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
<b>Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):</b>	725547
<b>Adószám:</b>	15725541-2-04
<b>Aláírási jogosult képviselője:</b>	Sinka Imre polgármester
<b>Számlavezető neve:</b>	OTP Bank Nyrt.
<b>Számlaszám:</b>	11733058-15346755-00000000

<b>Szervezet neve:</b>	Csabacsúd Nagyközség Önkormányzata
<b>Postacím:</b>	5551 Csabacsúd, Szabadság u. 41.
<b>Székhely:</b>	5551 Csabacsúd, Szabadság u. 41.
<b>Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):</b>	725558
<b>Adószám:</b>	15725558-2-04
<b>Aláírási jogosult képviselője:</b>	Molnár József polgármester
<b>Számlavezető neve:</b>	Békés Takarékszövetkezet.
<b>Számlaszám:</b>	53900038-15010005-00000000

<b>Szervezet neve:</b>	Kardos Község Önkormányzata
<b>Postacím:</b>	5552 Kardos, Gyomai út 42.
<b>Székhely:</b>	5552 Kardos, Gyomai út 42.
<b>Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):</b>	347059
<b>Adószám:</b>	15347055-2-04
<b>Aláírási jogosult képviselője:</b>	Brlás János polgármester
<b>Számlavezető neve:</b>	OTP Bank Nyrt
<b>Számlaszám:</b>	11733058-15347055-00000000



4

Szervezet neve:	Kondoros Város Önkormányzata
Postacím:	5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Székhely:	5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	725536
Adószám:	15725534-2-04
Aláírássra jogosult képviselője:	Ribárszki Péter polgármester
Számlavezető neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10026005 00341448 00000055

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2017.08.07.-én kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján a Kondoros Város Önkormányzat Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

### 3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításainak másolatát a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

*[Handwritten signature]*

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.


A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhasssa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a

Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege
1.	Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés	73 521 507 Ft	73 521 507 Ft
2.	Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata	Meglévő kerékpárforgalmi létesítmény korszerűsítése	8 079 359 Ft	8 079 359 Ft
3.	Csabacsüd Nagyközség Önkormányzata	Meglévő kerékpárforgalmi létesítmény korszerűsítése	29 999 340 Ft	29 999 340 Ft
4.	Kardos Község Önkormányzata	Meglévő kerékpárforgalmi létesítmény korszerűsítése	59 000 390 Ft	59 000 390 Ft
5.	KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés	279 398 346 Ft	279 398 346 Ft
6.	KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
7.	KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
8.	KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés	15 500 000 Ft	15 500 000 Ft
9.	KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
10.	KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés	8 112 000 Ft	8 112 000 Ft
11.	KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szemléletformálás	5 089 058 Ft	5 089 058 Ft
12.	KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
13.	KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés	500 000 Ft	500 000 Ft

  
4

14.	KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés	3 800 000 Ft	3 800 000 Ft
15.	KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét és az arra jutó támogatást, valamint az igényelt előleg összegét a következő táblázat tartalmazza<sup>1</sup>.

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg	Igényelt előleg
1.	Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata	81 600 866 Ft	81 600 866 Ft	81 600 866 Ft
2.	Csabacsüd Nagyközség Önkormányzata	29 999 340 Ft	29 999 340 Ft	29 999 340 Ft
3.	Kardos Község Önkormányzata	59 000 390 Ft	59 000 390 Ft	59 000 390 Ft
4.	Kondoros Város Önkormányzata	329 399 404 Ft	329 399 404 Ft	321 399 404 Ft

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének 0 %-kát képezi, az alábbi megoszlásban<sup>1</sup>

	Tag neve	önrész formája	önrész összege	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata	-	0	0
2.	Csabacsüd Nagyközség Önkormányzata	-	0	0
3.	Kardos Község Önkormányzata	-	0	0
4.	Kondoros Város Önkormányzata	-	0	0

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is szakmai beszámoló formájában tartalmazó, a támogatási szerződésben rögzített mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérésekor kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek nem része az előbbieket szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben az esetben csak egy rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési igénylésben a projekt adott taghoz kötődő tevékenységeinek előrehaladásáról. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a konzorciumi tag döntése alapján benyújthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezető.

<sup>1</sup> A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

*(Handwritten signature and mark)*

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a Támogatási Szerződésben/Támogatói Okiratban meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a projekt végrehajtása során a soron következő mérföldkö határidejét, vagy a mérföldkőben vállalt eredményeket nem tudják a tagok teljesíteni, addig nem teljesíthető kifizetés, ameddig a mérföldkö tartalma projekt szinten nem teljesül, vagy a projekt ütemezését a Konzorciumvezető a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-ában foglaltaknak megfelelően nem módosítja.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól<sup>2</sup>.

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

3.9 A Konzorcium valamely tagja által a Konzorcium nevében kötött szerződésért a tagok felelőssége egyetemleges, kivéve, ha ettől eltérően rendelkeznek.

#### 4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül

<sup>2</sup> Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.



tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevééről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztető a projektdokumentáció része, amelyet a Támogató jogosult ellenőrizni.

#### 5. A Konzorcium képvisellete

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

#### 6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra<sup>3</sup>:

.....

#### 7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

a) nem változik a projekt alapvető célja,

b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,

c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,

d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,

e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,


f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,

g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorcium a kizárásra irányuló indítvánnyal nem érintett tagok egyhangú döntésével jogosult kizárni azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

A kizárásról született írásos, a Tagok által aláírt határozatot a Konzorciumvezető köteles megküldeni a Támogatónak.

<sup>3</sup> Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

  
2



7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett

tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A Konzorciumból kiváló Tagot a kilépést vagy kizárást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyona jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

## **8. A Megállapodás megszűnése és módosítása**

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

## **9. A Tagok egyéb megállapodásai<sup>4</sup>**

### **9/10. Záró rendelkezések**

10.1. Jelen Megállapodás 8 oldalon és 5 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

<sup>4</sup> A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, az 1-8. pontok nem törölhetők, ellentétes vagy másképp szabályozó rendelkezés a Támogató engedélyével lehetséges.

*[Handwritten signature]*

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.4. A Tagok képviselőjében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviselőjére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

10.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Szarvasi Járásbíróság illetékességét kötik ki.

A Tagok a Megállapodást átolvásták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium Vezetője

*[Handwritten signature]*

Név  
KONDOROSI PÉTER ÖNKORMÁNYZAT  
Szervezet

P.H.

Aláírás dátuma  
2018. 08. 24.



Konzorciumi Tag

*[Handwritten signature]*

Név  
KAROS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
Szervezet

P.H.

Aláírás dátuma  
2018. 08. 24.



Konzorciumi Tag

*[Handwritten signature]*

Név  
BEKÉSSZENTANDRÁS NAGYKÖZSÉG  
Szervezet

P.H.

Aláírás dátuma  
2018. 08. 24.



KONZORCIUMI TAG

*[Handwritten signature]*

NÉV

CSABACSÚD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
SZERVEZET



P.H.

ALÁÍRÁS DÁTUMA:  
2018. 08. 24.



*[Handwritten mark]*


KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011

Kedvezményezett: Kondoros Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszerzés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Építéshez kapcsolódó költségek	219 998 698 Ft		
Kardos Község Önkormányzata	Építéshez kapcsolódó költségek	46 457 000	Nemzeti Eljárásrend szerinti Kbt 113 § 1. bekezdés, nyílt eljárás	
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata	Építéshez kapcsolódó költségek	64 252 650		
Csabacsüd Nagyközség Önkormányzata	Építéshez kapcsolódó költségek	23 621 528		

  
 Kondoros Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett  
 P.H.  
 \* Kondoros \*

  
 Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság  
 Közreműködő Szervezet  
 P.H.  
 2/1

Kelt: Kondoros, 2018. év ...08... hónap 24. napján.

Kelt: Békéscsaba, 2018. év ...08... hónap ... napján.

4

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011**

Kedvezményezett: **Kondoros Város Önkormányzata**

A projekt térségi szintű konzorciumi formában valósul meg. A konzorcium vezetője Kondoros Város Önkormányzata, a konzorcium tagjai Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat, Csabacsüd Nagyközség Önkormányzat és Kardos Község Önkormányzat.

A Körösvölgyi kerékpárút (Békésszentandrás – Békéscsaba) a település mentén a 44. sz. országos közlekedési út mellett több ütemben már megvalósult. A kerékpárút több szakasza felújításra és korszerűsítésre, valamint kiegészítésre szorul. A projekt során az alábbi tételek kerülnek megvalósításra: Kondoros: 3,414 km kerékpárút építés, Csabacsüd: 1,5 km kerékpárút korszerűsítés, Kardos: 2,95 km kerékpárút korszerűsítés, Békésszentandrás: 1,15 km kerékpárút építés, 385 m korszerűsítés.

  
 Kondoros Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett

Kelt: Kondoros, 2018. év ...08... hónap ...24...  
 napján.



**PROJEKT HELYSZÍNE**

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011**

Kedvezményezett: **Kondoros Város Önkormányzata**

Megvalósítási hely	Fő helyszín
Kondoros, 4642-es közút 23+327 közúti km szelvényszám HRSZ:0224	Igen
Kondoros, 4642-es közút 23+650 közúti km szelvényszám HRSZ:0214	Nem
Kondoros, 4642-es országos közúti belterületi szakasz HRSZ:2000	Nem
Kondoros, 4642-es országos közúti külterületi szakasz HRSZ:0240	Nem
Kondoros, 4642-es közút Kondoros Szénási utca HRSZ:2001	Nem
Kondoros, 4642-es közút Kondoros Tópart utca (köz) HRSZ:2081	Nem
Kondoros, 4642-es közút 22+195 - 20+220 km szelvényszám HRSZ:2306/4	Nem
Kondoros, 4642-es közút 22+230-20+270 közúti km szelvény HRSZ:2307	Nem
Kondoros, 4642-es közút 22+670 közúti km szelvényszám HRSZ:0225/46	Nem
Kondoros, 44-es főút Kondoros Csabai utca HRSZ:1057	Nem
Kondoros, 44-es főút Kondoros Hősök tere (piac tér) HRSZ:2044	Nem
Kondoros, 44-es számú főútvonal 96+790 km szelvény HRSZ:1056	Nem
Kondoros, 4642-es közút Kondoros Hősök utca HRSZ:2069	Nem
Kondoros, 4642-es közút Kondoros Széchenyi tér HRSZ:2082	Nem
Kondoros, Kondoros Iskola utca HRSZ:2179	Nem
Kondoros, Közforgalmú vasút 20+220-20+230 közút szelvény HRSZ:2306/5	Nem
Kondoros, HRSZ:0216/3	Nem
Kondoros, HRSZ:0229	Nem
Csabacsúd, Csabacsúd külterület HRSZ:02	Nem
Kardos, Kardos külterület HRSZ:052	Nem
Kardos, Kardos külterület HRSZ:05	Nem
Békésszentandrás, Békésszentandrás Fő utca HRSZ:945/3	Nem
Békésszentandrás, Békésszentandrás Fő utca HRSZ:873	Nem
Békésszentandrás, Békésszentandrás Fő utca HRSZ:945/2	Nem
Békésszentandrás, Békésszentandrás Fő utca HRSZ:871/2	Nem
Békésszentandrás, Békésszentandrás Fő utca HRSZ:872	Nem
Békésszentandrás, Békésszentandrás Szent László utca HRSZ:1380/1	Nem
Békésszentandrás, Békésszentandrás Szent László utca HRSZ:1380/2	Nem
Békésszentandrás, Békésszentandrás Szent László utca HRSZ:1315/4	Nem

Kondoros Város Önkormányzata  
Kedvezményezett



Kelt: Kondoros, 2018. év ...08... hónap ...24...  
napján.

**KOMMUNIKÁCIÓS TERV**

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011**  
 Kedvezményezett: **Kondoros Város Önkormányzata**  
 Szerződésben megítélt támogatási összeg\*: **500.000.000 Ft**

<b>Kiemelt jelentőségű projekt</b>	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
<b>Infrastrukturális fejlesztés</b>	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	<b>X</b>
	500 millió Ft feletti	
<b>Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)</b>	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

<b>Feladatok</b>		<b>Igen*</b>	<b>Nem*</b>
A projekt előkészítő szakasza (1–4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5–9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)			
1	Kommunikációs terv készítése	<b>X</b>	
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		<b>X</b>
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	<b>X</b>	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	<b>X</b>	
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		<b>X</b>
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	<b>X</b>	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		<b>X</b>
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	<b>X</b>	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektadató rendezvény szervezése		<b>X</b>
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	<b>X</b>	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		<b>X</b>
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	<b>X</b>	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	<b>X</b>	

Kelt: Kondoros, 2018. 08. 24.


*[Handwritten signature]*  
 Kedvezményezett cég szerinti aláírása  
 Hivatalos képviselő neve  
 és postája  
  
 \* Kondoros \*

\* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

*[Handwritten mark]*

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT  
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN  
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011  
Kedvezményezett: **Kondoros Város Önkormányzata**



Kondoros Város Önkormányzata  
Kedvezményezett



Kelt: Kondoros, 2018. év ... 08. ... hónap 24  
napján.



**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT  
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN  
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011**  
Kedvezményezett: **Kardos Község Önkormányzata**

  
.....  
Kardos Község Önkormányzata  
Kedvezményezett  
P.H.  
Kelt: Kardos, 2018. év 08. hónap 24. napján.






**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT  
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN  
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011  
Kedvezményezett: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata

  
.....  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Békésszentandrás,  
2018. év ...08... hónap ...14...  
napján





KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT  
BENYÚJTÁSRA): ALÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN  
DELEGÁLT JOG, AZ ALÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011  
Kedvezményezett: Csabacsüd Nagyközség Önkormányzata

*Csabacsüd Nagyközség*

Csabacsüd Nagyközség Önkormányzata  
Kedvezményezett



Kelt: Csabacsüd, 2018. év 08. hónap 24. napján.



*Handwritten signature*

**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJÁ ELSZÁMOLNI**

Alulírott Ribárszki Péter (hivatalos képviselő neve), mint Kondoros Város Önkormányzata képviselőjében eljáró személy a TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011 azonosító számú, „Kerékpárút fejlesztés Kondoros, Kardos, Csabacsüd és Békésszentandráshoz településeken” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Tevékenység összes költsége (bruttó-Ft)	Finanszírozási forma
Békésszentandráshoz Nagyközség Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	73 521 507	utófinanszírozás
Békésszentandráshoz Nagyközség Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	8 079 359	utófinanszírozás
Csabacsüdi Nagyközség Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	29 999 340	utófinanszírozás
Kardos Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	59 000 390	utófinanszírozás
Kondoros Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	279 398 346	utófinanszírozás
Kondoros Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	3 000 000	utófinanszírozás
Kondoros Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költségek	Terület-előkészítési költségek	3 000 000	utófinanszírozás
Kondoros Város Önkormányzata	Projekt-előkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	15 500 000	utófinanszírozás

Támogatási igénylő	Költségkategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Tevékenység összes költsége (bruttó Ft)	Finanszírozási forma
Kondoros Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzés költsége	Közbeszerzés költsége	2 000 000	utófinanszírozás
Kondoros Város Önkormányzata	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevetett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevetett szakértői szolgáltatás díja	8 112 000	utófinanszírozás
Kondoros Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	5 089 058	utófinanszírozás
Kondoros Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	1 000 000	utófinanszírozás
Kondoros Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	500 000	utófinanszírozás
Kondoros Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	3 800 000	utófinanszírozás
Kondoros Város Önkormányzata	Tartalék	Tartalék	Tartalék	8 000 000	utófinanszírozás

Kelt: Kondoros, 2018. év ..... hónap 24 napján.

.....  
 Kondoros Város Önkormányzata  
 Képviselet vezetője  


**EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)**

I. Támogatási szerződéskötésig teljesítendő támogatási feltétel(ek):

- Nem került teljes körűen bemutatásra a projekt fenntarthatósága, annak pénzügyi és szakmai, szervezeti háttere. Kérjük, a támogatási szerződéskötésig bemutatni.

II. A projekt előkészítéshez tartozó mérföldköig teljesítendő támogatási feltétel(ek):

- A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.4 „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt.

Előző feltételrendszer közül különösen felhívjuk a figyelmet a következőkre:

- Gondoskodni kell arról, hogy kerékpárosbarát fejlesztés, és forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítési tevékenységek esetén a közúti biztonsági audit lefolytatásra kerüljön.

- A Kerékpárforgalmi Hálózati Tervet (KHT) a Támogatási Szerződés hatálybalépést követő 6 hónapon belül szükséges elkészíteni.

- Az egyenletes, jól járható útburkolat kialakítása és a fokozott balesetveszély (kikerülés) elkerülése érdekében azokat a hosszirányú burkolati jeleket, amelyeken a kerékpárosok áthaladnak (pl.: kerékpáros nyom, kerékpáros piktogram burkolati jeleket) tartós útburkolati anyag helyett - szükség szerint két rétegben felvitt - oldószeres festékkel szükséges felfesteni. Egyéb jelek készíthetők tartós jelekből (pl.: útszéljelző vonal).

A fenti feltételrendszer teljesülését legkésőbb az előkészítéshez köthető mérföldkö végéig kell igazolnia a Kedvezményezettnek, illetve kell ellenőriznie a Támogatónak.

- A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése során arról, hogy a beruházás biztosítsa a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára. E feltétel teljesülését legkésőbb az előkészítéshez köthető mérföldkö végéig kell igazolnia a Kedvezményezettnek, illetve kell ellenőriznie a Támogatónak.

- A szemléletformálási kampány részletes tartalmát – a Felhívás 3.4 pontjában előírtak figyelembe vételével – a Kedvezményezettnek ki kell dolgoznia.

E feltétel teljesülését legkésőbb az előkészítéshez köthető mérföldkö végéig kell igazolnia a Kedvezményezettnek, illetve kell ellenőriznie a Támogatónak.

- A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést kérjük, a projekt-előkészítési mérföldkö végéig igazolni szíveskedjenek.

III. A közbeszerzési mérföldköig teljesítendő támogatási feltétel(ek):

- Kedvezményezett köteles a tulajdonviszonyok rendezését

Kondoros Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

Kelt: Kondoros, 2018. év ... .. hónap 24.  
napján

