KON/2596-75/2018

VÁLLAKOZÓI SZERZŐDÉS

Név: **Kondoros Város Önkormányzata**
Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5
adószám: 15725534-2-04
számlaszám és számlavezető pénzintézet: 53700072-16045495-00000000, Békés Takarék Szövetkezet
képviseli: Ribárszki Péter polgármester, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a

Név: **Work-Metall Trans Kft.**
Székhely: 5553 Kondoros, Csabai út 49.
adószám: 11046374-2-04
számlaszám: 11733058-20016007
számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
cégjegyzékszám: 04 09 002464
képviseli: Paluska Zoltán (továbbiakban: Vállalkozó) között

– együttesen **Szerződő felek** – között az alulírott napon, az alábbi feltételek mellett:

Előzmények

Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő 2018. október 31-én **TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011 azonosító számú, „Kerékpárút fejlesztés Kondoros, Kardos, Csabacsűd és Békésszentandrás településeken" című projekthez kapcsolódó kerékpárforgalmi hálózati terv elkészítésére** ajánlatot kért.
A Megbízó a legalacsonyabb árajánlatot tevővel köt szerződést.

1. A szerződés tárgya

Megrendelő megbízza a Vállalkozót a Megrendelő beruházásában megvalósuló **TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011 azonosító számú, „Kerékpárút fejlesztés Kondoros, Kardos, Csabacsűd és Békésszentandrás településeken"** című projekt kerékpárforgalmi hálózati tervének elkészítésével.
A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

A Körösvölgyi kerékpárút (Békésszentandrás – Békéscsaba) a település mentén a 44. sz. országos közlekedési út mellett több ütemben már megvalósult. A régebbi építésű kerékpárút szakaszok a kedvezőtlen agyagos altalajviszonyok miatt helyenként járhatatlanok. A hosszanti és keresztirányú repedések, dilatációs nyílások balesetveszélyesek. Ezen szakaszok felújítása, korszerűsítése szakmai szempontból mindenképpen indokolt. A korszerűsítés az alábbiak szerint valósul meg:

Összesítő:

Kondoros: ~3,41 km kerékpárút építés

Csabacsűd: ~1,5 km kerékpárút korszerűsítés

Kardos: ~2,95 km kerékpárút korszerűsítés

Békésszentandráson: ~1,15 km kerékpárút építés, ~385 m korszerűsítés

2. A Vállalkozó feladatai

2.1. A Megrendelő a fenti célok elérése érdekében megbízza a Vállalkozót, hogy a szerződéskötés napjától az alábbi feladatokat lássa el:

- A kerékpárforgalmi hálózati terv elkészítése. A hálózati tervnek fel kell tárnia a kerékpáros közlekedés legfontosabb akadályozó tényezőit, és iránymutatást kell adnia a szükséges beavatkozások végrehajtásához, ezáltal a tervezők számára adjon támpontokat, irányelveket, ötleteket, javaslatokat a később elkészítendő műszaki tervekhez; valamint a település politikai vezetése számára adjon szakmailag megalapozott anyagot a körültekintő és célirányos döntések meghozatalához.
- Fénykép dokumentáció készítés
- A tervezett fejlesztés környezetét, jellemző szelvényeit, problémás szakaszait, átvezetéseket, forgalomvonzó létesítményeket bemutató képek, vázlatok.
- Megvalósításra vonatkozó ütemterv
- Az ütemterv tartalmazza a fontosabb mérföldköveket, a tervezés, engedélyezési eljárás, közbeszerzés, előkészítés, kivitelezés időigényét, tervezett ütemezését, esetleges kockázatokat.
- Mindezek alapján a tervzsűriztetésre alkalmas formában (pdf) készíti el.
- A tervzsűrin részt vesz, prezentációt tart a KHT-ről

2.2. Vállalkozó köteles a fenti pályázati kiírásban és mellékleteiben, valamint a kapcsolódó megalapozó dokumentumban szereplő összes előírásnak megfelelni.

2.3. Vállalkozó kijelenti, hogy vállalása a jelen szerződésben meghatározott feladatokra, az eredmény létrehozására teljes körű. Kijelenti továbbá, hogy rendelkezik az általa elvállalt feladat elvégzéséhez szükséges szakmai felkészültséggel, személyzettel és technikai felszereltséggel; feladatait a szakcégtől elvárható fokozott gondossággal, az általánosan elfogadott szakmai elveknek megfelelően, hatékonyan fogja ellátni.

2.4. Vállalkozó a 2.1. pontban meghatározott dokumentumokat 6 nyomtatott és elektronikus példányban, legkésőbb a jelen szerződés aláírásától számított 60. napig a Megrendelőnek átadja. Megrendelő előteljesítést elfogad.

3. A Megrendelő kötelezettségei

3.1. A Megrendelő folyamatosan a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a részletes információkat a projekttel kapcsolatos fejlesztési elképzeléseiről.

3.2. A Megrendelő a projekttel és a pályázattal kapcsolatos valamennyi eseményről haladéktalanul tájékoztatást ad a Vállalkozó részére, a tárgyban keletkező dokumentumokat betekintésre a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

3.3. A Megrendelő részéről a kijelölt kapcsolattartó: Dani Zsanett beruházási előadó (tel: 66/589-329 e-mail: dani.zsanett@kondoros.hu).

4. A Vállalkozó tevékenységének ellenértéke

4. A Vállalkozó tevékenységének ellenértéke

4.1. A Vállalkozó a jelen szerződés 2.1. – 2.5. pontjaiban foglalt tevékenységek elvégzéséért **vállalkozói díjat** számít fel.

4.2. A Vállalkozó jelen szerződésben foglalt tevékenységeinek ellenértéke **nettó 1.900.000,- Ft + 27% ÁFA 513.000.- Ft, összesen bruttó 2.413.000,- Ft, azaz bruttó kétmillió-négyszáztizenháromezer forint.** A díj megállapítása során a Vállalkozó kifejezetten figyelemmel volt arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során keletkezett szerzői jogi művekre vonatkozó felhasználói jogról kifejezetten lemond, azok korlátlanul és kizárólagosan a Megrendelőt illetik meg.

4.3 A 4.2. pontban rögzített díj a Vállalkozó valamennyi költségére fedezetet nyújt, a Vállalkozó ezen kívül más költségeket nem számít fel.

5. A felek együttműködése

5.1. Szerződő felek kölcsönösen rögzítik, hogy a szerződés teljesítésében együttműködnek, a szerződés teljesítése érdekében egymást minden lényeges körülményről tájékoztatják.
5.2. Vállalkozó vállalja, hogy a kerékpárforgalmi hálózati terv állásáról – szóban illetve telefonon – megkeresés esetén tájékoztatja Megrendelőt.
5.3. Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozó kérésére a munka elvégzéséhez szükséges iránymutatást megadja, és döntést igénylő kérdésekben 8 napon belül hivatalosan állást foglal.

6. Egyéb rendelkezések

6.1. Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez jogosult alvállalkozót igénybe venni, annak munkájáért azonban úgy felel, mintha azt maga végezte volna el.
6.2. Vállalkozó jogosult Megrendelőtől a munkálatok zavartalan végzése szempontjából lényeges kérdésekben állásfoglalást kérni.
6.3. Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban Vállalkozó addig felmerült költségeit és kárát megfizetni.
6.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, különösen a szerződésszegés jogkövetkezményei, a szerződés módosítása és megszűnése tekintetében a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
6.5. Az esetleges felmerülő problémák megoldását a felek közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. A vitás kérdések eldöntésére Megrendelő székhelye szerint illetékes bíróság illetékességét fogadják el.

Fenti szerződést a felek átolvasták, és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon jóváhagyólag aláírták.

Kondoros, 2018. november 22.

.....	.....
Ribárszki Péter polgármester **Kondoros Város Önkormányzata** Megrendelő	Paluska Zoltán ügyvezető **Work-Metall Trans Kft.** Tervező